

## ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **000002/2026**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000035/2026**

Às **08:30** do dia **25/03/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, no Bairro Cruzeiro Celeste, município de João Monlevade, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **10/03/2026**

Limite de impugnação: **20/03/2026 08:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **25/03/2026 às 08:30**

<b>Esclarecimentos e Impugnações</b>	
<b>Solicitação</b>	<b>Resposta</b>
<b>Nome:</b> GISELLE DEL ROIO SABATINI	<b>Nome:</b> JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
<b>Esclarecimento:</b> Prezados, Gostaria de confirmar a interpretação do item 8 do edital. Documentos habilitatórios podem ser enviados apenas após convocação, sendo FACULTATIVO o envio antes da abertura das propostas e fase de lances.	<b>Resposta:</b> Conforme o inciso II do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, os documentos de habilitação são exigidos somente do licitante vencedor. Entretanto, se a empresa preferir adiantar, a plataforma permite a inserção desses documentos no momento do cadastramento da proposta, permanecendo sob sigilo até a conclusão da fase de lances.

<b>Lote 1 GLOBAL</b>	
<b>Fornecedor:</b> MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 64.004.986/0001-50
<b>Data/hora de envio</b> 20/03/2026 15:24:49	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado
<b>Descrição Comprador</b>	
<b>1 - 1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO - 1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO</b>	



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO - 1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	32,50	METRO CÚBICO	88,05
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
2 - 1.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS - 1.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS - 1.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	130,00	METRO QUADRADO	0,99
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
3 - 1.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 1.3 - APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 1.3 - APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	78,00	METRO QUADRADO	54,09
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
4 - 1.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 1.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 1.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM).	64,00	METRO QUADRADO	139,86
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - 2.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - 2.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - 2.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.	1.500,00	METRO QUADRADO	3,59
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
6 - 2.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM - 2.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM.			



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM - 2.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM.	140,00	METRO CÚBICO	232,67
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - 2.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM - 2.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM - 2.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM.	70,00	METRO CÚBICO	269,64
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
8 - 2.4 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM - 2.4 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.4 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM - 2.4 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM.	70,00	METRO CÚBICO	269,64
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
9 - 2.5 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO - 2.5 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.5 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO - 2.5 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO).	960,00	METRO QUADRADO	253,95
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
10 - 2.6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - 2.6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - 2.6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	99,00	METRO QUADRADO	54,09
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			



<b>11 - 2.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 2.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.</b>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 2.7 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.	99,00	METRO QUADRADO	71,24
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>12 - 3.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME - 3.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF06/2017</b>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME - 3.1 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF06/2017	80,60	METRO QUADRADO	133,51
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>13 - 3.2 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA - 3.2 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF06/2017.</b>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.2 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA - 3.2 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF06/2017.	124,00	quilograma	26,91
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>14 - 3.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA - AÇO CA-50 - 3.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF06/2017.</b>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA - AÇO CA-50 - 3.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF06/2017.	280,20	quilograma	20,87
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>15 - 3.4 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME - 3.4 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF06/2017.</b>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



3.4 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME - 3.4 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF06/2017.	6,05	METRO CÚBICO	1.034,05
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
16 - 3.5 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M - 3.5 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
3.5 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M - 3.5 - ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2.	60,00	metro	276,17
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
17 - 4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM - 4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF12/2021.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM - 4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF12/2021.	80,00	METRO QUADRADO	108,69
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
18 - 4.2 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 4.2 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF03/2021.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
4.2 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 4.2 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF03/2021.	444,00	METRO QUADRADO	221,58
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
19 - 5.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO - 5.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
5.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO - 5.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	160,00	METRO QUADRADO	7,04



Marca:		Fabricante:		Modelo:	
<b>Descrição Comprador</b>					
20 - 5.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - 5.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF06/2014.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
5.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - 5.2 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF06/2014.		160,00	METRO QUADRADO	57,80	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
<b>Descrição Comprador</b>					
21 - 6.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD - 6.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF04/2023.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
6.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD - 6.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF04/2023.		160,00	METRO QUADRADO	15,19	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
<b>Descrição Comprador</b>					
22 - 6.2 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) - 6.2 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF01/2020.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
6.2 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) - 6.2 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF01/2020.		888,00	METRO QUADRADO	37,71	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
<b>Descrição Comprador</b>					
23 - 7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M - 7.1 - CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
7.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M - 7.1 - CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		1,00	UNIDADE	5.737,71	



<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
24 - 8.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO - 8.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
8.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO - 8.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO.						10,50		METRO CÚBICO		88,05	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
25 - 8.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO - 8.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
8.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO - 8.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.						30,00		METRO QUADRADO		0,99	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
26 - 8.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - 8.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
8.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - 8.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.						18,00		METRO QUADRADO		54,09	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
27 - 8.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - 8.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM).											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
8.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - 8.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM).						24,00		METRO QUADRADO		139,86	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
28 - 9.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - 9.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
9.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - 9.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.						221,00		METRO QUADRADO		3,59	



<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
29 - 9.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM - 9.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
9.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM - 9.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.						221,00		METRO QUADRADO		54,09	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
30 - 9.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 9.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF08/2022.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
9.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 9.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF08/2022.						221,00		METRO QUADRADO		129,11	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
31 - 9.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA - 9.4 - PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
9.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA - 9.4 - PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						1,00		UNIDADE		172.592,65	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
32 - 10.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL - 10.1 - TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>						<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>	
10.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL - 10.1 - TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						1,00		UNIDADE		4.691,43	
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											



<b>33 - 11.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO - 11.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
11.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO - 11.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO.	8,75	METRO CÚBICO	88,05
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>34 - 11.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - 11.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
11.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - 11.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	25,00	METRO QUADRADO	0,99
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>35 - 11.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 11.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
11.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 11.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	15,00	METRO QUADRADO	54,09
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>36 - 11.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - 11.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM).</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
11.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - 11.4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM).	20,00	METRO QUADRADO	139,86
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>37 - 12.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 12.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
12.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 12.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.	142,85	METRO QUADRADO	3,59
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	



<b>Descrição Comprador</b>			
38 - 12.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 12.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
12.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 12.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	142,85	METRO QUADRADO	54,09
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
39 - 12.3 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - 12.3 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF07/2021.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
12.3 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - 12.3 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF07/2021.	142,85	METRO QUADRADO	86,61
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
40 - 12.4 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO - ESPESSURA 15MM - 12.4 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF09/2020.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
12.4 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO - ESPESSURA 15MM - 12.4 - PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF09/2020.	142,85	METRO QUADRADO	531,53
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
41 - 13.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80) M - 13.1 - PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
13.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80) M - 13.1 - PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	2,00	UNIDADE	6.221,98
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
42 - 13.2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.2 - GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.			



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
13.2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.2 - GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	1,00	UNIDADE	4.829,46
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
43 - 13.3 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.3 - BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
13.3 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.3 - BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR.	1,00	UNIDADE	30.409,85
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
44 - 13.4 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.4 - BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
13.4 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.4 - BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	1,00	UNIDADE	3.421,10
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
45 - 13.5 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.5 - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
13.5 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 13.5 - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	6,00	UNIDADE	1.911,66
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	



<b>Descrição Comprador</b>			
46 - 14.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 14.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
14.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 14.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.	643,89	METRO QUADRADO	3,59
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
47 - 14.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 14.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
14.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 14.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	643,89	METRO QUADRADO	54,09
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
48 - 14.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 14.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF08/2022.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
14.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 14.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF08/2022.	643,89	METRO QUADRADO	129,11
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
49 - 15.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI - 15.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF05/2021.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
15.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI - 15.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF05/2021.	643,89	METRO QUADRADO	99,61
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
50 - 15.2 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI - 15.2 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI, E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



15.2 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI - 15.2 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI, E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	214,72	metro	16,48
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
51 - 16.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - 16.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
16.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - 16.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF11/2019.	139,86	METRO QUADRADO	3,59
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
52 - 16.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 16.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
16.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 16.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF07/2016.	139,86	METRO QUADRADO	54,09
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
53 - 16.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO - 16.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
16.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO - 16.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM.	263,41	METRO QUADRADO	71,24
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
54 - 16.4 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO - 16.4 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF05/2016.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
16.4 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO - 16.4 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF05/2016.	160,90	metro	81,32
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			



<b>55 - 16.5 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA - 16.5 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF05/2022.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
16.5 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA - 16.5 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF05/2022.	267,03	METRO QUADRADO	21,56
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>56 - 17.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 17.1 - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
17.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 17.1 - BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	6,00	UNIDADE	1.911,66
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>57 - 17.2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 17.2 - CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
17.2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO - 17.2 - CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	16,00	UNIDADE	1.173,85
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>58 - 17.3 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M - 17.3 - MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
17.3 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M - 17.3 - MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	4,00	UNIDADE	3.347,73
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			



<b>59 - 17.4 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M - 17.4 - CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
17.4 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M - 17.4 - CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	2,00	UNIDADE	7.646,63
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>60 - 17.5 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA - 17.5 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF11/2021.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
17.5 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA - 17.5 - INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF11/2021.	11,75	METRO QUADRADO	428,98
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>61 - 17.6 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - 17.6 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF05/2018.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
17.6 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - 17.6 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF05/2018.	30,00	UNIDADE	79,97
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>62 - 17.7 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - 17.7 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF05/2018.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
17.7 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - 17.7 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF05/2018.	24,00	UNIDADE	132,66
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>63 - 17.8 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - 17.8 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF05/2018.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



17.8 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M - 17.8 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF05/2018.	2,00	UNIDADE	236,42
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
64 - 18.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM - 18.1 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM - 18.1 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	145,00	metro	40,75
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
65 - 18.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 - 18.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 - 18.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	70,00	metro	10,19
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
66 - 18.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 - 18.3 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 - 18.3 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	200,00	metro	14,48
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
67 - 18.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM - 18.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM - 18.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	metro	63,73
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	



<b>Descrição Comprador</b>			
<b>68 - 18.5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM - 18.5 - CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM - 18.5 - CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UNIDADE	32,91
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>69 - 18.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2 - 18.6 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2 - 18.6 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	205,00	metro	6,93
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>70 - 18.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2 - 18.7 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2 - 18.7 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	530,00	metro	14,32
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>71 - 18.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2 - 18.8 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2 - 18.8 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.260,00	metro	22,82
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>72 - 18.9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2 - 18.9 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



18.9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2 - 18.9 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,00	metro	35,72
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
73 - 18.10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C - DN 32 MM - 18.10 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C - DN 32 MM - 18.10 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	UNIDADE	55,50
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
74 - 18.11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E - DN 32 MM - 18.11 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E - DN 32 MM - 18.11 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9,00	UNIDADE	52,58
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
75 - 18.12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T - DN 32 MM - 18.12 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T - DN 32 MM - 18.12 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UNIDADE	73,47
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
76 - 18.13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA - 16 MM2 - 18.13 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA - 16 MM2 - 18.13 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	1,00	UNIDADE	5.616,12
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	



<b>Descrição Comprador</b>			
77 - 18.14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - TRIFÁSICO - 18.14 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - TRIFÁSICO - 18.14 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	664,61
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
78 - 18.15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 18.15 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 18.15 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UNIDADE	19,50
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
79 - 18.16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 18.16 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 18.16 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	21,52
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
80 - 18.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 18.17 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 18.17 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	128,21
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
81 - 18.18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA - 18.18 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
18.18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA - 18.18 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UNIDADE	175,13
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
82 - 18.19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 - 18.19 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
18.19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 - 18.19 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	19,00	metro	125,62
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
83 - 18.20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4 - 18.20 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
18.20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4 - 18.20 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5,00	UNIDADE	229,81
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
84 - 18.21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO - 18.21 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF12/2020.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
18.21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO - 18.21 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF12/2020.	5,00	UNIDADE	73,02
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
85 - 18.22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - 18.22 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
18.22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - 18.22 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	UNIDADE	45,31
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	



<b>Descrição Comprador</b>			
<b>86</b> - 18.23 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR EM ALUMÍNIO - 18.23 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.23 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR EM ALUMÍNIO - 18.23 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	16,00	UNIDADE	95,59
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>87</b> - 18.24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR - 18.24 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF12/2020.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR - 18.24 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF12/2020.	13,00	UNIDADE	229,97
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>88</b> - 18.25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES - 18.25 - POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES - 18.25 - POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UNIDADE	3.838,66
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>89</b> - 18.26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES - 18.26 - POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
18.26 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES - 18.26 - POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UNIDADE	4.656,18
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			



<b>90 - 19.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 19.1 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
19.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 19.1 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	66,00	metro	33,90
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>91 - 19.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - 19.2 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
19.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - 19.2 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	21,00	metro	45,96
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>92 - 19.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 19.3 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
19.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 19.3 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UNIDADE	13,72
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>93 - 19.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO - 19.4 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
19.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO - 19.4 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UNIDADE	22,38
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>94 - 19.5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 19.5 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
19.5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 19.5 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UNIDADE	16,69
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	



<b>Descrição Comprador</b>			
95 - 19.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - 19.6 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
19.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - 19.6 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UNIDADE	27,96
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
96 - 19.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - 19.7 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
19.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - 19.7 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UNIDADE	14,09
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
97 - 19.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - 19.8 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
19.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - 19.8 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UNIDADE	70,73
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
98 - 20.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - 20.1 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
20.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - 20.1 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	39,00	metro	68,93
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
99 - 20.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - 20.2 - JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
20.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - 20.2 - JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10,00	UNIDADE	107,29



<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
100 - 20.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA RETANGULAR - 20.3 - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>				<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>			
20.3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA RETANGULAR - 20.3 - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM.				2,00		UNIDADE		1.110,68			
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
101 - 20.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M) - 20.4 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.											
<b>Descrição do Fornecedor</b>				<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>			
20.4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M) - 20.4 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.				360,00		metro		99,09			
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
102 - 21.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - 21.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)											
<b>Descrição do Fornecedor</b>				<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>			
21.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - 21.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)				450,00		METRO CÚBICO		11,34			
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>											
103 - 21.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3 - 21.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).											
<b>Descrição do Fornecedor</b>				<b>Quantidade</b>		<b>Unidade de Medida</b>		<b>Unitário Proposto</b>			
21.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3 - 21.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).				4.500,00		cubico.quilometro		2,34			
<b>Marca:</b>				<b>Fabricante:</b>				<b>Modelo:</b>			



<b>Lances</b>				
<b>Lote</b>	<b>Etapa</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor do Lance</b>	<b>Data/Hora</b>
Lote 1	Fechada	ASO ENGENHARIA LTDA EPP 26.649.607/0001-90	1.400.126,13	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 16.626.095/0001-93	1.288.116,04	
Lote 1	Fechada	ACLIMAR MANUNTEÇÃO E FACILITIES LTDA 41.594.521/0001-00	1.232.110,99	
Lote 1	Fechada	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35	1.251.500,00	
Lote 1	Fechada	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI 42.376.992/0001-04	1.252.964,64	
Lote 1	Fechada	3S Construções Ltda 26.175.019/0001-62	1.396.830,64	
Lote 1	Fechada	Rocha e Rocha Construtora ltda 10.698.301/0001-94	1.399.430,16	
Lote 1	Fechada	EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 28.591.841/0001-30	1.398.990,00	
Lote 1	Fechada	VIANA & ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA 40.436.496/0001-65	1.400.126,16	
Lote 1	Fechada	MGK Engenharia EIRELI 19.022.673/0001-70	1.315.000,00	
Lote 1	Fechada	LEGRASS GESTAO DE OBRAS E COMERCIO LTDA 48.027.128/0001-75	1.258.434,13	
Lote 1	Fechada	ELOI MOZELLI ENGENHARIA LTDA 55.909.344/0001-00	1.190.000,00	
Lote 1	Fechada	ANDRAFIA EMPREEDIMENTOS LTDA 53.169.054/0001-41	1.260.113,52	
Lote 1	Fechada	MONLEVADE ENGENHARIA LTDA 54.038.046/0001-29	1.288.116,01	
Lote 1	Fechada	Construtora Super e Incorporadora Ltda 58.837.869/0001-75	1.400.126,13	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA 62.232.468/0001-69	1.250.000,00	
Lote 1	Fechada	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 18.695.016/0001-21	1.400.126,13	
Lote 1	Aberta	MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA 64.004.986/0001-50	1.050.094,59	25/03/2026 08:31:46
Lote 1	Aberta	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI 42.376.992/0001-04	1.386.000,64	25/03/2026 08:32:38



Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA 62.232.468/0001-69	1.385.000,00	25/03/2026 08:33:11
Lote 1	Aberta	LEGRASS GESTAO DE OBRAS E COMERCIO LTDA 48.027.128/0001-75	1.384.000,00	25/03/2026 08:33:34
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA FERREIRA JÚNIOR LTDA 16.626.095/0001-93	1.288.116,04	25/03/2026 08:33:46
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA 62.232.468/0001-69	1.380.000,00	25/03/2026 08:34:23
Lote 1	Aberta	MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS LTDA 16.686.189/0001-58	1.051.094,59	25/03/2026 08:34:34
Lote 1	Aberta	ACLIMAR MANUNTEÇÃO E FACILITIES LTDA 41.594.521/0001-00	1.260.113,54	25/03/2026 08:34:38
Lote 1	Aberta	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI 42.376.992/0001-04	1.379.964,64	25/03/2026 08:35:38
Lote 1	Aberta	ELOI MOZELLI ENGENHARIA LTDA 55.909.344/0001-00	1.253.000,00	25/03/2026 08:35:39
Lote 1	Aberta	ANDRAFIA EMPREEDIMENTOS LTDA 53.169.054/0001-41	1.330.119,82	25/03/2026 08:36:23
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA 62.232.468/0001-69	1.330.000,00	25/03/2026 08:36:41
Lote 1	Aberta	H GESSO COMERCIO DE GESSO LTDA 31.655.942/0001-31	1.200.000,00	25/03/2026 08:36:46
Lote 1	Aberta	ANDRAFIA EMPREEDIMENTOS LTDA 53.169.054/0001-41	1.260.113,52	25/03/2026 08:37:00
Lote 1	Aberta	MONLEVADE ENGENHARIA LTDA 54.038.046/0001-29	1.316.118,57	25/03/2026 08:37:13
Lote 1	Aberta	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35	1.358.122,00	25/03/2026 08:37:42
Lote 1	Aberta	MGK Engenharia EIRELI 19.022.673/0001-70	1.315.000,00	25/03/2026 08:38:22
Lote 1	Aberta	MONLEVADE ENGENHARIA LTDA 54.038.046/0001-29	1.288.116,01	25/03/2026 08:38:27
Lote 1	Aberta	EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 28.591.841/0001-30	1.398.990,00	25/03/2026 08:40:37
Lote 1	Aberta	ELOI MOZELLI ENGENHARIA LTDA 55.909.344/0001-00	1.190.000,00	25/03/2026 08:40:55
Lote 1	Aberta	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35	1.288.116,00	25/03/2026 08:42:14
Lote 1	Aberta	ACLIMAR MANUNTEÇÃO E FACILITIES LTDA 41.594.521/0001-00	1.232.110,99	25/03/2026 08:43:33



Lote 1	Aberta	LEGRASS GESTAO DE OBRAS E COMERCIO LTDA 48.027.128/0001-75	1.258.434,13	25/03/2026 08:45:57
Lote 1	Aberta	GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI 42.376.992/0001-04	1.252.964,64	25/03/2026 08:46:05
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MAGNIFICA LTDA 62.232.468/0001-69	1.250.000,00	25/03/2026 08:46:20
Lote 1	Aberta	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35	1.260.110,00	25/03/2026 08:46:27
Lote 1	Aberta	SONDART SONDAGENS, FUNDAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.975.828/0001-35	1.251.500,00	25/03/2026 08:47:36
Lote 1	Fechada	MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS LTDA 16.686.189/0001-58	1.050.094,60	25/03/2026 08:48:46
Lote 1	Fechada	H GESSO COMERCIO DE GESSO LTDA 31.655.942/0001-31	1.050.108,62	25/03/2026 08:49:13
Lote 1	Fechada	MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA 64.004.986/0001-50	904.093,85	25/03/2026 08:49:15
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA 64.004.986/0001-50</b>	<b>904.093,85</b>	<b>30/03/2026 08:43:57</b>

## Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	25/03/2026 08:30:16
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	25/03/2026 08:30:32
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	25/03/2026 08:30:33
Agente de Contratação	bom dia a todos	25/03/2026 08:31:08
Sistema	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.	25/03/2026 08:31:32
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote <b>01</b> .	25/03/2026 08:46:38
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote <b>01</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	25/03/2026 08:48:41
Sistema	O fornecedor <b>10</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	25/03/2026 08:54:06
Fornecedor 10	Bom dia. Seria possível dilatar o prazo para concluirmos os trabalhos?	25/03/2026 08:56:21
Agente de Contratação	Bom dia fornecedor 10 - MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA . A empresa deverá encaminhar a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, além da COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, adequados ao último lance, em PDF e EXCEL.	25/03/2026 08:56:46

Agente de Contratação	Além de ter que apresentar a comprovação de exequibilidade da proposta, uma vez que desconto foi de 35,43%.	25/03/2026 08:57:09
Agente de Contratação	Pergunto se o prazo até dia 30/03/2026 ( 03 dias uteis) é suficiente?	25/03/2026 08:57:22
Fornecedor 10	Siim é o suficiente	25/03/2026 08:57:48
Agente de Contratação	Então, a empresa deve apresentar comprovação de exequibilidade, bem como as planilhas e composições ajustadas ao último lance. Lembrando que a empresa deve ajustar os valores unitários na plataforma iguais aos valores que serão encaminhados nas planilhas em Excel e PDF, até a mesma data de 30/03/2026 às 23h59.	25/03/2026 08:59:34
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> . (Início: 25/03/2026 09:00, Término: 30/03/2026 23:59).	25/03/2026 09:00:09
Agente de Contratação	Assim, considerando o prazo até dia 30/03/2026 às 23h59, a sessão tem retorno dia 31/03/2026, às 08:30h, para recepção da documentação.	25/03/2026 09:00:44
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	25/03/2026 09:01:12
Fornecedor 10	Boa Tarde. não esta aberto na plataforma para digitarmos os valores no campo Materiais/Serviços para editar os valores. É possível abrir na plataforma para ajustarmos os valores?	27/03/2026 17:11:40
Agente de Contratação	atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta".	30/03/2026 07:11:54
Agente de Contratação	Se não conseguir peça ajuda ao suporte	30/03/2026 07:12:09
Sistema	O Fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .	30/03/2026 08:43:57
Sistema	O fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> realizou o envio de documentos complementares	30/03/2026 08:48:57
Agente de Contratação	Bom dia, conforme informados retornamos hoje.	31/03/2026 08:30:59
Agente de Contratação	Iremos recepcionar as planilhas e demais documentos encaminhados pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar ( MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA).	31/03/2026 08:31:32
Agente de Contratação	O setor de engenharia procederá na análise dos documentos enviados até o dia 16/04/2026, assim, retornaremos na sexta-feira, dia 17/04/2026, às 14:00horas, com o parecer técnico e prosseguimento das demais etapas. Quaisquer documentos que se façam necessários para complementar as informações enviadas, serão solicitados por aqui.	31/03/2026 08:37:16
Agente de Contratação	Portanto, a sessão tem retorno marcado agora para o dia 17/04/2026, às 14:00 horas	31/03/2026 08:43:12
Agente de Contratação	Boa tarde, conforme informado na sessão anterior retornamos na data de hoje.	17/04/2026 14:00:10
Agente de Contratação	À empresa MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 64.004.986/0001-50, seguindo os princípios do formalismo moderado e a busca da proposta mais vantajosa para o município, em caráter de diligencia e também no intuito de sanar erros materiais da proposta melhor classificada provisoriamente informamos: Em atendimento ao parecer técnico emitido pela área de engenharia, referente à análise da proposta apresentada por sua empresa, notificamos a necessidade de ajustes e correções nas composições de custo unitário, a fim de sanar as inconsistências apontadas. O parecer técnico anexado na aba de "Documentos Complementares" detalhando as inconsistências apresentadas.	17/04/2026 14:00:30

Agente de Contratação	A empresa tem interesse em realizar as correções e continuar no processo?	17/04/2026 14:00:48
Fornecedor 10	Ok estamos trabalhando nas correções	17/04/2026 14:03:27
Agente de Contratação	Determina-se, portanto, que sejam efetuados esses ajustes e correções das inconsistências apontadas nas composições de custo, sem alterar o valor final da proposta. Posteriormente, será realizada nova análise após o cumprimento das exigências. Prazo para apresentação dos documentos será concedido 3 (três) dias úteis. Devido aos feriado e ponto facultativo nesta repartição, o prazo é até 24/04/2026, às 23:59h. Favor manifestar ciência.	17/04/2026 14:03:49
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA.</b> (Início: 17/04/2026 14:06, Término: 24/04/2026 23:59).	17/04/2026 14:06:49
Fornecedor 10	OK vamos cumprir a diligência no prazo	17/04/2026 14:07:21
Agente de Contratação	Assim, a sessão tem retorno dia 27/04/2026, às 13:30h, para recebimento da documentação e seguimento das etapas.	17/04/2026 14:07:24
Sistema	O fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> realizou o envio de documentos complementares	24/04/2026 11:18:18
Agente de Contratação	Boa tarde, conforme informado retornamos na data de hoje	27/04/2026 13:30:13
Agente de Contratação	Conforme o pedido de correção e diligência do setor de engenharia, a empresa anexou a documentação. Assim, iremos recepcionar os documentos encaminhados pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar (MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA), para nova análise do setor de engenharia.	27/04/2026 13:31:42
Agente de Contratação	O setor de engenharia procederá na nova análise dos documentos enviados até o dia 05/05/2026, assim, retornaremos na quarta-feira, dia 06/05/2026, às 08:30horas, com o parecer técnico e prosseguimento das demais etapas. Quaisquer documentos que se façam necessários para complementar as informações enviadas, serão solicitados por aqui.	27/04/2026 13:32:25
Agente de Contratação	Portanto, a sessão tem retorno marcado agora para o dia 06/05/2026, às 08:30 horas	27/04/2026 13:33:02
Agente de Contratação	Bom dia.	30/04/2026 09:03:40
Agente de Contratação	À empresa MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 64.004.986/0001-50, seguindo os princípios do formalismo moderado e a busca da proposta mais vantajosa para o município, em caráter de diligencia e também no intuito de sanar erros materiais da proposta melhor classificada provisoriamente informamos: Em atendimento ao parecer técnico emitido pela área de engenharia, referente à análise da proposta apresentada por sua empresa, notificamos a necessidade de ajustes e correções dos coeficientes de materiais e insumos, adequando-os às composições de referência adotadas, bem como à reapresentação dos custos de forma consistente, garantindo a exequibilidade técnica e a confiabilidade dos valores apresentados, a fim de sanar as inconsistências apontadas.	30/04/2026 09:04:11
Agente de Contratação	Ressaltamos que o segundo parecer técnico, anexado na aba de "Documentos Complementares", detalha todos os itens que devem ser retificados pela empresa para sanar as inconsistências apontadas. O saneamento de tais falhas é condição essencial para a continuidade da análise de aceitabilidade da proposta.	30/04/2026 09:04:23
Agente de Contratação	A empresa tem interesse em realizar as correções e continuar no processo?	30/04/2026 09:04:33
Fornecedor 10	Sim temos interesse, iremos proceder com as devidas correções.	30/04/2026 09:10:59

Agente de Contratação	Determina-se, portanto, que sejam efetuados esses ajustes e correções das inconsistências apontadas, sem alterar o valor final da proposta. Posteriormente, será realizada nova análise após o cumprimento das exigências. Prazo para apresentação dos documentos será concedido 3 (três) dias úteis. Devido ao feriado, o prazo é até 06/05/2026, às 23:59h. Favor manifestar ciência.	30/04/2026 09:11:43
Fornecedor 10	OK	30/04/2026 09:11:54
Agente de Contratação	O setor de engenharia procederá na nova análise dos documentos enviados até o dia 13/05/2026, assim, retornaremos na quinta-feira, dia 14/05/2026, às 13:30horas, com o parecer técnico e prosseguimento das demais etapas. Quaisquer documentos que se façam necessários para complementar as informações enviadas, serão solicitados por aqui.	30/04/2026 09:12:02
Fornecedor 10	Não estamos conseguindo anexar arquivo para cumprir a diligência solicitada, precisamos que autorizem para que possamos fazer o upload do arquivo. Nosso prazo determinado para cumprimento é de até 06/05/2026 às 23:59.	05/05/2026 16:50:50
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA.</b> (Início: 06/05/2026 07:37, Término: 06/05/2026 23:59).	06/05/2026 07:37:40
Sistema	O fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> realizou o envio de documentos complementares	06/05/2026 08:27:09
Agente de Contratação	Boa tarde, À empresa MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 64.004.986/0001-50, seguindo os princípios do formalismo moderado e a busca da proposta mais vantajosa para o município, em caráter de diligencia e também no intuito de sanar erros materiais da proposta melhor classificada provisoriamente informamos: Em atendimento ao parecer técnico emitido pela área de engenharia, referente à análise da proposta apresentada por sua empresa, notificamos a necessidade de ajustes na divergência financeira direta entre os valores apresentados nas Composições de Custos Unitários/Orçamento Analítico e os valores lançados no Orçamento Sintético, a fim de sanar as novas inconsistências apontadas.	08/05/2026 15:35:26
Agente de Contratação	Ressaltamos que o terceiro parecer técnico, anexado na aba de "Documentos Complementares", detalha todos os itens que devem ser retificados pela empresa para sanar as inconsistências apontadas. O saneamento de tais falhas é condição essencial para a continuidade da análise de aceitabilidade da proposta.	08/05/2026 15:35:32
Agente de Contratação	A empresa tem interesse em realizar as novas correções e continuar no processo?	08/05/2026 15:35:38
Fornecedor 10	Boa tarde	08/05/2026 15:38:03
Fornecedor 10	Sim, faremos as correções necessárias para aceitabilidade da proposta	08/05/2026 15:38:30
Agente de Contratação	Determina-se, portanto, que sejam efetuados esses novos ajustes e correções das inconsistências apontadas, sem alterar o valor final da proposta. Posteriormente, será realizada nova análise após o cumprimento das exigências. Prazo para apresentação dos documentos será concedido 3 (três) dias úteis. O prazo é até 13/05/2026, às 23:59h. Favor manifestar ciência.	08/05/2026 15:38:44
Agente de Contratação	O setor de engenharia procederá na nova análise dos documentos enviados até o dia 20/05/2026, assim, retornaremos na quinta-feira, dia 21/05/2026, às 13:30horas, com o parecer técnico e prosseguimento das demais etapas. Quaisquer documentos que se façam necessários para complementar as informações enviadas, serão solicitados por aqui.	08/05/2026 15:38:53
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA.</b> (Início: 08/05/2026 15:39, Término: 13/05/2026 23:59).	08/05/2026 15:39:11
Sistema	O fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> realizou o envio de documentos complementares	13/05/2026 09:49:31
Agente de Contratação	Boa tarde.	21/05/2026 13:30:10

Agente de Contratação	Parecer técnico acerca da análise da proposta anexado em Documentos Complementares. Conforme parecer, a empresa procedeu todas as correções indicadas, sendo as planilhas e composições aprovadas pelo Setor de Engenharia do Município. Conforme o parecer "Diante do exposto, conclui-se que a proposta apresentada encontra-se apta ao prosseguimento do certame, sob responsabilidade integral da empresa quanto à exequibilidade dos valores ofertados e ao fiel cumprimento das condições técnicas e qualitativas previstas para a execução do objeto contratado. "	21/05/2026 13:32:09
Agente de Contratação	Passaremos para a análise da Habilitação.	21/05/2026 13:32:28
Agente de Contratação	Informa-se que também consta anexado, na aba de documentos complementares, o parecer técnico acerca da análise da qualificação técnica, já apreciada pelo setor responsável após a confirmação da aprovação da proposta.	21/05/2026 13:33:29
Agente de Contratação	Solicito à empresa MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA, devido ao tempo decorrido desde a abertura deste certame, que anexe na plataforma as certidões que porventura estiverem vencidas. Ainda, conforme item 8.3 do edital, apresentar as declarações (ANEXO X e ANEXO XI), devidamente corrigidas devido ao erro material sanável.	21/05/2026 13:34:30
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> . (Início: 21/05/2026 13:35, Término: 21/05/2026 15:34).	21/05/2026 13:35:02
Sistema	O fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> realizou o envio de documentos complementares	21/05/2026 13:58:25
Agente de Contratação	Informamos que o Balanço Patrimonial e as DRE's foram conferidos e aprovados por contador do município.	21/05/2026 14:00:53
Agente de Contratação	Os demais documentos foram analisados e conferidos.	21/05/2026 14:01:34
Sistema	O fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	21/05/2026 14:01:48
Sistema	O fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	21/05/2026 14:02:00
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>10</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 21/05/2026 14:05:00, Prazo final: 21/05/2026 14:15:00).	21/05/2026 14:04:16
Fornecedor 18	Intenção de recurso de MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS LTDA para o lote <b>01</b> . (MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO QUANTO À HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA)	21/05/2026 14:11:11
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) <b>1</b> .. Os interessados devem registrar o recurso em até <b>3</b> dia(s) - (Prazo Recurso: 26/05/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 29/05/2026 23:59).	21/05/2026 14:15:40
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	27/05/2026 08:07:26
Agente de Contratação	Considerando que não houve interposição de recurso, daremos prosseguimento ao processo.	27/05/2026 08:08:21
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicado(s)</b> para o fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> .	27/05/2026 08:11:44
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologado(s)</b> para o fornecedor <b>MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA</b> .	27/05/2026 08:12:53

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

### Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MT SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	64.004.986/0001-50	904.093,85
2	MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	1.050.094,60
3	H GESSO COMERCIO DE GESSO LTDA	31.655.942/0001-31	1.050.108,62
4	ELOI MOZELLI ENGENHARIA LTDA	55.909.344/0001-00	1.190.000,00

### Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
25/03/2026 09:03:06	<b>Mensagem do ente público</b> Retorno da sessão dia 31/03/2026, às 08:30h.
31/03/2026 09:25:50	<b>Mensagem do ente público</b> Retorno da Sessão dia 17/04/2026 às 14:00 hs.
17/04/2026 14:07:45	<b>Mensagem do ente público</b> Retorno dia 27/04/2026, às 13:30h.
27/04/2026 13:36:27	<b>Mensagem do ente público</b> Retorno para o dia 06/05/2026, às 08:30 horas.
30/04/2026 09:15:45	<b>Mensagem do ente público</b> Retorno para o dia 14/05/2026, às 13:30 horas.
08/05/2026 15:59:36	<b>Mensagem do ente público</b> Retorno para o dia 21/05/2026, às 13:30 horas.
19/05/2026 15:53:24	<b>Atualização nos dados do processo</b> <b>Agente de Contratação:</b> JULIANA APARECIDA DOS SANTOS→Alice Assunção Lopes Lima

### Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
<b>Lote 1</b>	27/05/2026 08:11:44	27/05/2026 08:12:53

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 27 de Maio de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 27 de Maio de 2026.

---

Alice Assunção Lopes Lima - Agente de Contratação

---

CINTIA HELENA ANGELO - Equipe de Apoio

---

Priscila das Graças da Silva - Equipe de Apoio

---

Tatiane Félix de Freitas - Equipe de Apoio

---

Carina das Graças Assis Silva - Equipe de Apoio