

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **000004/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000057/2026**

Às **08:30** do dia **07/05/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MALHA VIÁRIA URBANA, COM FOCO NA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA CONHECIDA COMO “TAPA-BURACO”, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **16/04/2026**

Limite de impugnação: **04/05/2026 08:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **07/05/2026 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1 GLOBAL

Fornecedor: Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA		CNPJ/CPF: 41.240.636/0001-98	
Data/hora de envio 06/05/2026 10:57:43		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99 POR CENTO. 1.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99 POR CENTO. 1.1	1,00	UNIDADE	183.848,76
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			



2 - 2.1 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023. 2.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.1 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023. 2.1	525,00	METRO CÚBICO	291,46
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - 2.2 - REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA - COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. 2.2			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.2 - REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA - COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL. 2.2	5.555,55	METRO QUADRADO	20,15
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - 2.3 - RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍDICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF12/2020. 2.3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.3 - RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍDICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF12/2020. 2.3	166,66	METRO CÚBICO	185,69
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - 2.4 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF04/2016. 2.4			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.4 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF04/2016. 2.4	166,66	METRO CÚBICO	38,37
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - 2.5 - CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO - CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO. 2.5			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.5 - CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO - CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO. 2.5	70.000,00	metro	2,88
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - 2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 METRO CÚBICO - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020. 2.6			



Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 METRO CÚBICO - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020. 2.6	8.442,00	tonelada.quilometro	2,59
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - 2.7 - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 2.7			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
2.7 - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 2.7	525,00	METRO CÚBICO	56,42
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - 3.1 - IMPRIMAÇÃO - (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DILUÍDO CM-30). 3.1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.1 - IMPRIMAÇÃO - (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DILUÍDO CM-30). 3.1	4.408,33	METRO QUADRADO	9,86
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
10 - 3.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF07/2020. (CM30). (3.2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF07/2020. (CM30). (3.2)	132,25	tonelada.quilometro	2,33
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
11 - 3.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF07/2020. (3.3)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
3.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF07/2020. (3.3)	19,83	tonelada.quilometro	0,93
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			



12 - 4.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO - (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). (4.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO - (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). (4.1)	14.694,44	METRO QUADRADO	2,84
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
13 - 4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - DMT ATÉ 30KM - COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF07/2020. (CM30). (4.2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO - DMT ATÉ 30KM - COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. AF07/2020. (CM30). (4.2)	440,83	tonelada.quilometro	2,33
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
14 - 4.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF07/2020. (4.3)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
4.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF07/2020. (4.3)	66,12	tonelada.quilometro	0,93
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
15 - 5.1 - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA. (5.1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
5.1 - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA. (5.1)	833,34	METRO CÚBICO	2.240,97
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
16 - 5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 METRO CÚBICO - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020. (5.2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 METRO CÚBICO - EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020. (5.2)	60.000,00	tonelada.quilometro	1,59
--	-----------	---------------------	------

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

17 - 5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 METRO CÚBICO, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF07/2020. (5.3)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 METRO CÚBICO, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF07/2020. (5.3)	9.000,00	tonelada.quilometro	0,61

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

18 - 5.4 - VALOR DA PESAGEM - TICKETS - VALOR DA PESAGEM - TICKETS. (5.4)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
5.4 - VALOR DA PESAGEM - TICKETS - VALOR DA PESAGEM - TICKETS. (5.4)	3.260,00	TONELADA	6,10

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

19 - 6.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30 por cento) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30 por cento). (6.1)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
6.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30 por cento) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000.000 ATÉ 3.000.000 (0,30 por cento). (6.1)	1,00	UNIDADE	7.890,50

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	2.821.000,00	
Lote 1	Fechada	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 39.750.144/0001-09	2.822.006,71	
Lote 1	Fechada	WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA 34.882.891/0001-79	2.822.006,71	
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	2.822.000,00	07/05/2026 08:32:02
Lote 1	Aberta	Im construções e pavimentações eireli 01.631.484/0001-30	2.821.000,00	07/05/2026 08:32:43

Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	2.820.000,00	07/05/2026 08:33:18
Lote 1	Aberta	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	2.819.000,00	07/05/2026 08:34:27
Lote 1	Aberta	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	2.818.000,00	07/05/2026 08:35:04
Lote 1	Fechada	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA 62.668.309/0001-01	2.747.346,51	07/05/2026 08:55:53
Lote 1	Fechada	PIOTOR CONSTRUÇOES LTDA 43.109.678/0001-10	2.398.700,00	07/05/2026 08:59:29
Lote 1	Fechada	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	2.116.081,15	07/05/2026 08:59:51
Lote 1	Fechada	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.528.528/0001-06	2.483.365,90	07/05/2026 09:00:08
Lote 1	Negociação	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	2.116.081,15	07/05/2026 09:11:39

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	07/05/2026 08:30:15
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	07/05/2026 08:30:24
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	07/05/2026 08:30:24
Agente de Contratação	Bom dia a todos!	07/05/2026 08:30:53
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	07/05/2026 08:30:58
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	07/05/2026 08:46:05
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	07/05/2026 08:55:15
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	07/05/2026 09:00:28
Agente de Contratação	Fornecedor: Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA, bom dia!	07/05/2026 09:01:15
Agente de Contratação	A empresa deverá encaminhar a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, além da COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, adequados ao último lance, em PDF e EXCEL. Além disso, considerando o desconto acima de 25%, a empresa deverá encaminhar comprovação de exequibilidade da proposta.	07/05/2026 09:01:56
Agente de Contratação	Assim, considerando a extensão da planilha, pergunto se o prazo de 03 dias úteis é suficiente? Ou seja, até 12/05/2026, às 23:59h.	07/05/2026 09:02:09
Fornecedor 4	Sr. Pregoeiro o desconto não ultrapassou os 25%.	07/05/2026 09:04:46



Agente de Contratação	25.02%	07/05/2026 09:05:02
Fornecedor 4	Solicito prorrogação do prazo.	07/05/2026 09:06:00
Agente de Contratação	No máximo até o dia 14/05/2026 até as 23h59min.	07/05/2026 09:06:45
Fornecedor 4	Ok. Muito Obrigado.	07/05/2026 09:07:01
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA . (Início: 07/05/2026 09:07, Término: 14/05/2026 23:59).	07/05/2026 09:07:33
Agente de Contratação	Portanto, a sessão tem retorno dia 15/05/2026 às 08h30min, para recebimento da documentação e prosseguimento das demais etapas.	07/05/2026 09:08:20
Agente de Contratação	Bom dia a todos!	07/05/2026 09:08:30
Sistema	O Fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	07/05/2026 09:11:39
Sistema	O fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA realizou o envio de documentos complementares	12/05/2026 09:44:15
Agente de Contratação	Bom dia.	15/05/2026 08:30:02
Fornecedor 4	Bom dia.	15/05/2026 08:30:17
Agente de Contratação	Iremos recepcionar os documentos encaminhados pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar (Ga Pavimentações e Locações LTDA - CNPJ 41.240.636/0001-98), para análise do setor de engenharia.	15/05/2026 08:30:29
Agente de Contratação	O setor de engenharia procederá na análise dos documentos enviados até o dia 29/05/2026, assim, retornaremos na segunda-feira, dia 01/06/2026, às 08:30horas, com o parecer técnico e prosseguimento das demais etapas. Quaisquer documentos que se façam necessários para complementar as informações enviadas, serão solicitados por aqui.	15/05/2026 08:30:50
Agente de Contratação	Portanto, a sessão tem retorno marcado agora para o dia 01/06/2026, às 08:30 horas.	15/05/2026 08:32:29
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	15/05/2026 08:32:42
Agente de Contratação	À empresa GA PAVIMENTAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 41.240.636/0001-98, informa-se que, na aba "Documentos Complementares", encontra-se parecer técnico acerca da avaliação da proposta encaminhada. Conforme consta no referido parecer: "Visando à correta instrução dos autos e à consolidação dos preços referenciais, solicitamos o encaminhamento imediato das seguintes informações e documentos: ITEM 3.1 — SUDECAP 20.11.05 — IMPRIMAÇÃO: Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso diluído CM-30. Apresentar a última nota fiscal de compra que comprove o valor de aquisição do insumo, para fins de balizamento de futuros pedidos de reequilíbrio, considerando a aplicação do desconto ofertado de 25,0507% (vinte e cinco inteiros e quinhentos e sete décimos de milésimos por cento).	20/05/2026 15:21:57
Agente de Contratação	ITEM 4.1 — SUDECAP 20.12.01 — PINTURA DE LIGAÇÃO: Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso. Apresentar a última nota fiscal de compra que comprove o valor de aquisição do insumo, para fins de balizamento de futuros pedidos de reequilíbrio, considerando a aplicação do desconto ofertado de 24,999994% (vinte e quatro inteiros e novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro centésimos de milésimos por cento). ITEM 5.1 — SETOP ED-7623 — EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ: Massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista.	20/05/2026 15:22:07

Agente de Contratação	Apresentar a composição analítica (aberta) do custo dos insumos, detalhando os valores unitários para a fabricação do CBUQ. A composição deve discriminar obrigatoriamente: agregados (brita, pó de pedra, areia), material betuminoso (CAP 50/70), mão de obra, equipamentos e demais componentes integrantes do custo unitário básico.”	20/05/2026 15:22:14
Agente de Contratação	Diante do exposto, determino o prazo até de 03 dias úteis, até 25/05/2026, às 23:59h, para apresentação das devidas correções. Ciente?	20/05/2026 15:22:22
Fornecedor 4	Ok	20/05/2026 15:55:28
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA . (Início: 20/05/2026 15:56, Término: 25/05/2026 23:59).	20/05/2026 15:56:23
Sistema	O fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA realizou o envio de documentos complementares	25/05/2026 16:11:37
Agente de Contratação	Bom dia a todos. Parecer técnico acerca da análise da proposta anexado em Documentos Complementares. Conforme parecer as planilhas e composições foram aprovadas pelo Setor de Engenharia do Município.	01/06/2026 08:30:10
Agente de Contratação	Passaremos para a análise da Habilitação. Já solicito à empresa Ga Pavimentações e Locações LTDA, devido ao tempo decorrido desde a abertura deste certame, que anexe na plataforma as certidões que estiverem vencidas. (Estadual, Municipal, FGTS).	01/06/2026 08:31:08
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA . (Início: 01/06/2026 08:32, Término: 01/06/2026 10:32).	01/06/2026 08:32:38
Sistema	O fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA realizou o envio de documentos complementares	01/06/2026 08:45:49
Agente de Contratação	Informa-se que também consta anexado, na aba de documentos complementares, o parecer técnico acerca da análise da qualificação técnica, já apreciada pelo setor responsável após a confirmação da aprovação da proposta.	01/06/2026 08:51:55
Agente de Contratação	Informa-se, também, que o Balanço Patrimonial e as DRE's foram conferidos e aprovados por contador do município.	01/06/2026 08:52:32
Sistema	O fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	01/06/2026 08:53:10
Sistema	O fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	01/06/2026 08:53:20
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 01/06/2026 08:54:00, Prazo final: 01/06/2026 09:04:00).	01/06/2026 08:53:33
Agente de Contratação	Considerando que não houve interposição de recurso no prazo estabelecido, será dado prosseguimento ao processo.	01/06/2026 09:06:19
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA .	01/06/2026 09:07:57
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA .	01/06/2026 09:08:03

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
---------	------------	----------	-------------

1	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA	41.240.636/0001-98	2.116.081,15
2	PIOTOR CONSTRUCOES LTDA	43.109.678/0001-10	2.398.700,00
3	GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	50.528.528/0001-06	2.483.365,90
4	CASTRO ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	62.668.309/0001-01	2.747.346,51
5	Im construções e pavimentações eireli	01.631.484/0001-30	2.821.000,00
6	SANSPAV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	39.750.144/0001-09	2.822.006,71
7	WORKPAV PAVIMENTACAO LTDA	34.882.891/0001-79	2.822.006,71

Avisos do processo	
Data / Hora	Descrição
07/05/2026 09:09:08	Mensagem do ente público Sessão retorna dia 15/05/2026 às 08h30min.
15/05/2026 08:35:26	Mensagem do ente público Sessão retorna dia 01/06/2026, às 08:30 horas.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	01/06/2026 09:07:57	01/06/2026 09:08:03

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 01 de Junho de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 01 de Junho de 2026.

Carina das Graças Assis Silva - Agente de Contratação

CINTIA HELENA ANGELO - Equipe de Apoio

Priscila das Graças da Silva - Equipe de Apoio

Tatiane Félix de Freitas - Equipe de Apoio

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - Equipe de Apoio