
Serviço: UNIDADE: M3

COMP.04
BASE SETOP-MG_10/2025 - SERVIÇO _  ED-50860

(A) EquipamentoCódigo Ut. Pr Ut. Impr Vl.Hr.Prod. Vl.Hr.Imp. Consumo
0,00

(B)Mão-de-obraCódigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)
0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0,00
(D) Produção da equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (D) 0,00

Código Unid. Custo

ED-49810 M2 1.046,50

4.531,75             Custo Direto Total (E) + (F) + (G)

2.022,14

(F) Total: 4.531,75

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/
BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

13,0000 80,50

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO ED-49812

M3 3,300 612,77

779,11

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO
CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR

ED-48298 KG 50,0000 13,68 684,00

FORNECIMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE

ED-49786 M3 1,0000 779,11

(F) Materiais Consumo Custo unitário

CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE
LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS 
LATERAIS E
DESFORMA

Custo Horário
(A) Total: 
Consumo Custo Horário
(B)Total: 
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