

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **000002/2024**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000038/2024**

Às **08:29** do dia **26/02/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS E AREAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, CONFORME PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERENCIA E PLANILHAS ANEXAS).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **10/02/2025**

Limite de impugnação: **21/02/2025 08:29**

Final da Proposta/Início da Sessão: **26/02/2025 às 08:29**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: Derly ferreira	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Esclarecimento: boa tarde senhor pregoeiro vem pedir ja que tera correção no edital uma correção também parte técnica onde se fala da necessidade de um arquiteto entendendo dever o uso de outro edital de construção civil se for obrigatório ou não se manifeste por favor	Resposta: Boa tarde, Em resposta ao esclarecimento, informo que após verificar o item 10.3.3 do Edital de Licitação, constatamos que é solicitado comprovação em seu corpo técnico de 01 (um) engenheiro, OU, 01 (um) arquiteto que tenha capacidade técnica operacional para execução dos serviços objeto desta licitação. Logo, não é obrigatório a presença de um 01 (um) arquiteto, desde que tenha um profissional de engenharia.
Nome: Fabricio Fernando Ferreira	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Impugnação: Prezados, boa tarde! Segue em anexo a impugnação. Impugnacao - 3F_Locacoes.pdf	Resposta: Bom dia. Segue anexo parecer completo em resposta a impugnação/notificação/esclarecimento Resposta 2 pedidos de impugnacao concorrencia 02 2024 (2).pdf
Nome: RAFAEL EUSTAQUIO PONTES	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Impugnação: Boa tarde! Impugnacao - Pontes de Minas - Assinado.pdf	Resposta: Bom dia. Segue anexo parecer completo em resposta a impugnação/notificação/esclarecimento Resposta 2 pedidos de impugnacao concorrencia 02 2024 (2).pdf

Nome: RAFAELA XHIMENE DA SILVA	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Esclarecimento: Olá, Boa Tarde! Solicito esclarecimento sobre o item. 10.3.3. A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL será aferida mediante a comprovação de a licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos: 01 (um) Engenheiro, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART), devidamente registrado(s) no CREA, ou 01 (um) Arquiteto, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART), devidamente registrado(s) no CAU. É obrigatório os dois profissionais técnicos?	Resposta: Boa tarde! Em resposta ao esclarecimento, informo que após verificar o item 10.3.3 do Edital de Licitação, constatamos que é solicitado comprovação em seu corpo técnico de 01 (um) engenheiro, OU, 01 (um) arquiteto que tenha capacidade técnico operacional para execução dos serviços objeto desta licitação. Logo, é obrigatório a presença de um 01 (um) dos profissionais citados acima.
Nome: WAGNER JOSE PEDERZOLI	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Impugnação: Boa tarde prezados! Segue Ofício Of.pdf	Resposta: Bom dia. Segue anexo parecer completo em resposta a impugnação/notificação/esclarecimento Resposta_2_pedidos_de_impugnacao_concorrencia_02_2024_(2).pdf
Nome: Jaime Joaquim	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Esclarecimento: Boa tarde, prezados! Segue pedido de esclarecimento. Aguardamos retorno. esclarecimento_joao_monlevade_27.pdf	Resposta: Bom dia. Segue anexo parecer completo em resposta a impugnação/notificação/esclarecimento Resposta_2_pedidos_de_impugnacao_concorrencia_02_2024_(2).pdf
Nome: Jaime Joaquim	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Esclarecimento: Bom dia, prezados! Segue pedido de esclarecimento em anexo. esclarecimento_joao_monlevade_14.pdf	Resposta: Boa tarde. Segue anexo parecer em resposta a pedido de esclarecimentos Resposta_pedido_de_esclarecimento_LITUCERA.pdf
Nome: RAFAEL EUSTAQUIO PONTES	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Esclarecimento: Prezados, Bom dia! O Ministério do Trabalho notificou recentemente a empresa sobre a obrigatoriedade de incluir jovens aprendizes no quadro de funcionários, em conformidade com o número total de empregados da organização. Diante disso, torna-se necessário considerar, na elaboração do edital, os custos associados a esse tipo de contratação. A legislação estabelece que a quantidade mínima de jovens aprendizes deve corresponder a 5% do número total de funcionários envolvidos na execução dos serviços. Diante desse cenário, a composição de preços será revisada?	Resposta: Em resposta a solicitação de esclarecimento, informamos que a responsabilidade de contratação de menor aprendiz é exclusivamente da empresa, não cabendo ao município arcar com os encargos decorrentes dessa exigência. Dessa forma, as planilhas do processo não sofrerão alteração. Para subsidiar o entendimento acerca do tema, anexamos a este documento parecer técnico emitido pelo Setor de Segurança do Trabalho deste Município. Parecer SESMT - _resposta_solicitacao_esclarecimento_21-01-2025.pdf
Nome: Bruno Barbosa Grisolia	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Esclarecimento: Favor enviar a planilha de cpu da retificação 03 em excel	Resposta: Bom dia! Conforme solicitado, segue em anexo na aba "Dados Complementares" a planilha em excel anexos III a XII
Nome: Pedro Henrique Vieira Savoi	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA

Esclarecimento: Solicitamos por gentileza a disponibilização em formato excel dos seguintes anexos: ANEXO V - Composição de Preços Unitários por Item (CPU) Retificado; ANEXO VI - Composição de Preços Unitários - Mão de Obra Retificado; ANEXO VII - Composição de Preços Unitários - Insumos e Ferramentas; ANEXO VIII - Composição de Preços Unitários - Caminhões e Veículos; ANEXO IX - Composição de Preços Unitários - Equipamentos; ANEXO X - Composição de Preços Unitários - Equipamentos de Proteção Individual; ANEXO XI - Composição de Preços Unitários - Medicina do Trabalho (PCMSO e PGR), tendo em vista, que conforme esclarecimento respondido à empresa Litucera em 17/01/2025, a CPU deve ser apresentada juntamente com a proposta inicial por todas interessadas, contrariando o que disposto nos item 8 e subitens, 9 e subitens e 12.2 e subitens do edital.	Resposta: Bom dia! Conforme solicitado, segue em anexo na aba "Dados Complementares" as planilhas em excel anexos III a XII
Nome: Norberto Jorge Rodrigues Alves da Costa	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Esclarecimento: Considerando que no item 10.3.1 do edital, pra comprovação do órgão de classe de registro da empresa, é permitido CREA ou CRQ ou CAU ou CRA, estamos certos que no item 10.3.3 a empresa terá que comprovar engenheiro OU arquiteto no seu corpo técnico?	Resposta: Bom dia! Em resposta ao esclarecimento, informo que é solicitado comprovação de 01 (um) engenheiro, OU, 01 (um) arquiteto que tenha capacidade técnico operacional para execução dos serviços objeto desta licitação. Logo, é obrigatório a presença de um 01 (um) dos profissionais citados acima.
Nome: Cristiano Mendonça de Novaes	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Esclarecimento: Prezados, Acerca do edital da CE 02/2024, em observância ao disposto no item 10.3 - Qualificação Técnica, subitem 10.3.3, temos: "10.3.3. A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL será aferida mediante a comprovação de a licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos: 01 (um) Engenheiro, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART), devidamente registrado(s) no CREA OU no CRQ; 01 (um) Arquiteto, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART), devidamente registrado(s) no CAU." Uma vez identificada a exigência de possuir além de engenheiro, um arquiteto, questiona-se: Há efetiva necessidade de comprovar um ARQUITETO em nosso quadro técnico, uma vez que nossos engenheiros detentores dos atestados são suficientemente capacitados não só para a execução do que se exige a nível de qualificação técnica, mas de todo o escopo da planilha orçamentária? Ressaltamos que todos os serviços licitados encontram-se respaldados na resolução 218 de 29 de junho de 1973, do CONFEA, não havendo nenhuma atribuição exclusiva para arquitetos no objeto licitado.	Resposta: Boa tarde! Em resposta ao esclarecimento, informo que após entendimento do equívoco quanto a descrição do item 10.3.3, o pedido foi acatado. Assim, o edital será corrigido com o texto da seguinte forma: a licitante deverá comprovar possuir em seu corpo técnico 01 (um) engenheiro OU 01 (um) arquiteto.
Nome: EAGNER CAMARGO PINHO	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA
Impugnação: Foi apresentada impugnação ao edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2024, contestando exigências que restringem a competitividade. Questiona-se a obrigatoriedade de engenheiro e arquiteto com ART, além da exigência de execução mínima de 50% dos quantitativos do projeto básico. Solicita-se a revisão dessas cláusulas para ampliar a concorrência e garantir a legalidade do certame. IMPUGNACAO.pdf	Resposta: Boa tarde. Segue anexo parecer completo em resposta ao pedido de impugnação Resposta_pedido_de_impugnacao_EMFLORTEC_EMPREENDIMENTOS_LTDA.pdf

Lote 1
LOTE UNICO

Fornecedor: JOR CONSTRUÇOES LTDA		CNPJ/CPF: 48.536.136/0001-47	
Data/hora de envio 25/02/2025 14:45:58		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTRO URBANOS, OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTRO URBANOS, OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00	1,00	UND	13.460,12
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS (ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA INFRAESTRUTURA)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS (ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA INFRAESTRUTURA)	12,00	MES	50.780,15
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA E TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA E TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.	20.900.000,00	M²	0,07
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - EXECUÇÃO DE CAPINA MANUAL EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESIDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

EXECUÇÃO DE CAPINA MANUAL EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA.	596.988,00	M²	1,79
---	------------	----	------

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

5 - EXECUÇÃO DE CAPINA MECANIZADA EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO, DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE CAPINA MECANIZADA EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO, DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA.	1.193.976,00	M²	0,95

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

6 - EXECUÇÃO DE LIMPEZA E RASPAGEM MANUAL DE GUIAS E SARJETAS EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO, DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E RASPAGEM MANUAL DE GUIAS E SARJETAS EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO, DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA.	1.790.964,00	M²	0,60

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

7 - EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL EM RUAS, BORDAS DE CÔRREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL EM RUAS, BORDAS DE CÔRREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.	298.494,00	M²	1,63

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

8 - EXECUÇÃO DE ROÇADA MECÂNZIZADA EM RUAS, BORDAS DE CÓRREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE ROÇADA MECÂNZIZADA EM RUAS, BORDAS DE CÓRREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.	1.193.976,00	M²	0,75

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

9 - EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO/BUEIROS/RALOS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO/BUEIROS/RALOS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.	3.168,00	UND	80,74

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

10 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO, COM CAL HIDRATADO, INCLUSIVE ADIÇÃO E FIXADOR (MANUAL E/OU MECANIZADA)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO, COM CAL HIDRATADO, INCLUSIVE ADIÇÃO E FIXADOR (MANUAL E/OU MECANIZADA)	101.612,53	M²	3,74

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	BAUDANI SERVICOS DE SANEAMENTO E CONSTRUÇOES LTDA 17.559.916/0001-89	7.381.128,44	
Lote 1	Fechada	EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA 10.314.959/0001-55	5.381.352,65	
Lote 1	Fechada	BRAVE SERVICOS E SOLUCOES LTDA 39.525.279/0001-62	7.381.128,32	
Lote 1	Fechada	CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI 08.366.615/0001-48	6.600.000,00	
Lote 1	Fechada	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	6.100.000,00	
Lote 1	Fechada	AUDACE EMPREENDIMENTOS LTDA 49.535.111/0001-91	5.962.531,03	

Lote 1	Fechada	SETTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 38.596.653/0001-58	7.381.128,44	
Lote 1	Fechada	FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 04.345.805/0001-28	7.381.128,44	
Lote 1	Fechada	CONSTRUCOES E COMERCIO AJS 27.842.085/0001-01	7.200.915,12	
Lote 1	Fechada	Litucera Limpeza e Engenharia LTDA 62.011.788/0001-99	6.982.072,00	
Lote 1	Fechada	Construtora Sinarco Ltda 03.367.118/0001-40	5.934.427,27	
Lote 1	Fechada	C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10.745.254/0001-92	7.371.000,50	
Lote 1	Fechada	EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 27.740.311/0001-43	5.535.846,33	
Lote 1	Fechada	LIARTH RESÍDUOS LTDA 04.578.889/0001-40	6.650.000,00	
Lote 1	Fechada	ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 03.505.277/0001-64	6.250.678,84	
Lote 1	Fechada	Alpha Construções e serviços 36.970.797/0001-05	7.381.128,44	
Lote 1	Fechada	Localix Serviços Ambientais S/A 04.567.650/0001-74	7.381.128,20	
Lote 1	Fechada	ST ENGENHARIA LTDA 39.644.312/0001-73	5.952.200,00	
Lote 1	Fechada	Dinâmica Multiservice Ltda 22.948.445/0001-30	17.249.784,47	
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA 04.535.778/0001-56	7.012.072,00	
Lote 1	Fechada	VIEIRA CAMPOS SERVICOS E LOCACOES EIRELI 33.737.103/0001-98	7.376.277,30	
Lote 1	Fechada	AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.538.154/0001-08	5.170.000,00	
Lote 1	Fechada	INTERLIMP SERVICOS TERCERIZADOS LTDA 05.042.708/0001-29	7.470.106,91	
Lote 1	Fechada	RIZOMA ENGENHARIA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA 36.541.241/0001-95	7.371.128,44	
Lote 1	Fechada	KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA 26.279.935/0001-42	7.012.072,02	
Lote 1	Aberta	ST ENGENHARIA LTDA 39.644.312/0001-73	5.952.200,00	26/02/2025 08:40:53

Lote 1	Aberta	KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA 26.279.935/0001-42	7.159.694,59	26/02/2025 08:40:59
Lote 1	Aberta	Litucera Limpeza e Engenharia LTDA 62.011.788/0001-99	7.190.915,12	26/02/2025 08:41:14
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.940.000,00	26/02/2025 08:41:20
Lote 1	Aberta	GMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.093.749/0001-07	5.536.584,44	26/02/2025 08:41:23
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.526.000,00	26/02/2025 08:41:37
Lote 1	Aberta	JOR CONSTRUCOES LTDA 48.536.136/0001-47	5.536.584,43	26/02/2025 08:41:49
Lote 1	Aberta	CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI 08.366.615/0001-48	6.643.015,59	26/02/2025 08:41:59
Lote 1	Aberta	EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA 10.314.959/0001-55	5.500.000,00	26/02/2025 08:42:22
Lote 1	Aberta	AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.538.154/0001-08	6.990.127,99	26/02/2025 08:42:24
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.490.000,00	26/02/2025 08:42:36
Lote 1	Aberta	EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA 10.314.959/0001-55	5.480.000,00	26/02/2025 08:42:49
Lote 1	Aberta	Construtora Sinarco Ltda 03.367.118/0001-40	5.934.427,27	26/02/2025 08:43:02
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.470.000,00	26/02/2025 08:43:02
Lote 1	Aberta	ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 03.505.277/0001-64	6.250.678,84	26/02/2025 08:43:15
Lote 1	Aberta	EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA 10.314.959/0001-55	5.450.000,00	26/02/2025 08:43:16
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA 04.535.778/0001-56	7.233.505,87	26/02/2025 08:43:28
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.440.000,00	26/02/2025 08:43:31
Lote 1	Aberta	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	6.300.000,00	26/02/2025 08:43:37
Lote 1	Aberta	AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.538.154/0001-08	5.700.000,00	26/02/2025 08:44:32
Lote 1	Aberta	C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES LTDA 10.745.254/0001-92	7.371.000,50	26/02/2025 08:45:16
Lote 1	Aberta	Litucera Limpeza e Engenharia LTDA 62.011.788/0001-99	7.170.915,12	26/02/2025 08:45:18
Lote 1	Aberta	KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA 26.279.935/0001-42	7.012.072,02	26/02/2025 08:46:05

Lote 1	Aberta	JOR CONSTRUÇOES LTDA 48.536.136/0001-47	5.430.000,00	26/02/2025 08:46:07
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA 04.535.778/0001-56	7.159.694,58	26/02/2025 08:46:13
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.420.000,00	26/02/2025 08:46:17
Lote 1	Aberta	EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA 10.314.959/0001-55	5.425.000,00	26/02/2025 08:46:39
Lote 1	Aberta	JOR CONSTRUÇOES LTDA 48.536.136/0001-47	5.410.000,00	26/02/2025 08:46:41
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.400.000,00	26/02/2025 08:46:52
Lote 1	Aberta	AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.538.154/0001-08	5.390.000,00	26/02/2025 08:47:13
Lote 1	Aberta	EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 27.740.311/0001-43	5.535.846,33	26/02/2025 08:47:15
Lote 1	Aberta	EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA 10.314.959/0001-55	5.405.000,00	26/02/2025 08:47:21
Lote 1	Aberta	LIARTH RESÍDUOS LTDA 04.578.889/0001-40	6.650.000,00	26/02/2025 08:47:21
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.380.000,00	26/02/2025 08:47:25
Lote 1	Aberta	EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA 10.314.959/0001-55	5.381.352,65	26/02/2025 08:47:38
Lote 1	Aberta	Litucera Limpeza e Engenharia LTDA 62.011.788/0001-99	7.149.694,59	26/02/2025 08:47:53
Lote 1	Aberta	JOR CONSTRUÇOES LTDA 48.536.136/0001-47	5.370.000,00	26/02/2025 08:47:54
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.360.000,00	26/02/2025 08:48:08
Lote 1	Aberta	JOR CONSTRUÇOES LTDA 48.536.136/0001-47	5.350.000,00	26/02/2025 08:48:30
Lote 1	Aberta	AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.538.154/0001-08	5.320.000,00	26/02/2025 08:48:34
Lote 1	Aberta	RIZOMA ENGENHARIA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA 36.541.241/0001-95	7.371.128,44	26/02/2025 08:48:36
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.310.000,00	26/02/2025 08:48:49
Lote 1	Aberta	GMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.093.749/0001-07	5.314.412,48	26/02/2025 08:49:28
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA 04.535.778/0001-56	7.012.072,00	26/02/2025 08:51:12
Lote 1	Aberta	JOR CONSTRUÇOES LTDA 48.536.136/0001-47	5.290.000,00	26/02/2025 08:53:53

Lote 1	Aberta	Litucera Limpeza e Engenharia LTDA 62.011.788/0001-99	7.002.072,00	26/02/2025 08:54:11
Lote 1	Aberta	MGM BRASIL SERVICOS LTDA 42.699.174/0001-34	6.100.000,00	26/02/2025 08:54:30
Lote 1	Aberta	JOR CONSTRUÇOES LTDA 48.536.136/0001-47	5.280.000,00	26/02/2025 08:54:44
Lote 1	Aberta	AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.538.154/0001-08	5.300.000,00	26/02/2025 08:54:50
Lote 1	Aberta	GMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.093.749/0001-07	5.166.789,91	26/02/2025 08:54:52
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.260.471,48	26/02/2025 08:55:01
Lote 1	Aberta	AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.538.154/0001-08	5.170.000,00	26/02/2025 08:55:23
Lote 1	Aberta	Litucera Limpeza e Engenharia LTDA 62.011.788/0001-99	6.982.072,00	26/02/2025 08:55:24
Lote 1	Aberta	CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI 08.366.615/0001-48	6.600.000,00	26/02/2025 08:58:54
Lote 1	Fechada	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.161.176,44	26/02/2025 09:00:31
Lote 1	Fechada	GMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.093.749/0001-07	4.900.000,00	26/02/2025 09:03:29
Lote 1	Fechada	JOR CONSTRUÇOES LTDA 48.536.136/0001-47	4.700.000,00	26/02/2025 09:03:55
Lote 1	Negociação	GMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.093.749/0001-07	4.900.000,00	19/03/2025 08:50:18
Lote 1	Negociação	CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA 10.848.811/0001-09	5.161.176,44	01/04/2025 08:35:47
Lote 1	Negociação	AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.538.154/0001-08	5.170.000,00	15/04/2025 08:48:15
Lote 1	Negociação	EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA 10.314.959/0001-55	5.381.352,65	25/04/2025 14:05:52
Lote 1	Negociação	EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 27.740.311/0001-43	5.535.846,33	13/05/2025 14:06:58
Lote 1	Negociação	Construtora Sinarco Ltda 03.367.118/0001-40	5.934.427,23	24/06/2025 10:43:47
Lote 1	Negociação	JOR CONSTRUÇOES LTDA 48.536.136/0001-47	4.700.000,00	05/01/2026 08:48:47

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	26/02/2025 08:30:47
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	26/02/2025 08:33:36

Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	26/02/2025 08:33:36
Agente de Contratação	Bom dia! em instantes iniciaremos a fase de disputa	26/02/2025 08:34:41
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	26/02/2025 08:40:28
Agente de Contratação	Prezados, De acordo com o item 13.2.3 do Edital, desconto acima de 25%, é indício de inexequibilidade da proposta.	26/02/2025 08:52:28
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	26/02/2025 08:58:38
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	26/02/2025 09:00:00
Agente de Contratação	Prezado fornecedor 32, confirma o valor final da sua proposta?	26/02/2025 09:07:34
Fornecedor 32	Bom dia, sim	26/02/2025 09:08:29
Sistema	O fornecedor 32 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	26/02/2025 09:08:47
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	26/02/2025 09:12:50
Agente de Contratação	Fornecedor: JOR CONSTRUCOES LTDA, solicito a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição de custos unitários. Por se tratar de ser um documento extenso a ser elaborado, o prazo estipulado para anexar os documentos é até dia 28/02/25, as 8:30h, momento em que a sessão será reaberta	26/02/2025 09:25:04
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	26/02/2025 09:25:17
Fornecedor 15	Pregoeiro, pelo valor ofertado abaixo dos 25%, as propostas deveriam ser desclassificadas, principalmente as com 30% ou 40% de desconto.	26/02/2025 09:26:23
Fornecedor 15	Agente de contratação os preços estão inexequíveis.	26/02/2025 09:30:13
Agente de Contratação	Acórdão 2378/2024 Plenário (Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler) Licitação. Proposta. Preço. Inexequibilidade. Presunção relativa. Diligência. O critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração, nos termos do art. 59, § 2º, da referida lei, dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.	26/02/2025 09:31:18
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	26/02/2025 09:32:23
Agente de Contratação	Considerando que foi solicitado a planilha de composição de custos da empresa melhor classificada, o setor técnico de engenharia fará avaliação da exequibilidade da proposta	26/02/2025 09:34:13
Agente de Contratação	Fornecedor: JOR CONSTRUCOES LTDA, favor manifestar ciência do prazo estipulado para apresentação da documentação solicitada	26/02/2025 09:35:06
Fornecedor 32	Estamos cientes e estamos adequando a proposta na plataforma.	26/02/2025 09:36:01
Sistema	O Fornecedor JOR CONSTRUCOES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	26/02/2025 09:41:31
Agente de Contratação	Informamos que o processo será suspenso até dia 28/02/2025 as 8:30h, em razão do prazo concedido para apresentação dos documentos solicitados ao fornecedor melhor classificado.	26/02/2025 09:43:12

Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	26/02/2025 09:45:03
Agente de Contratação	Bom dia! O fornecedor JOR CONSTRUÇÕES LTDA anexou as planilhas de preços e composição de custos readequadas. A equipe técnica irá analisar a documentação e retornaremos a sessão no dia 13/03/2025 às 8:30h	28/02/2025 08:38:15
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	28/02/2025 09:50:41
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	28/02/2025 13:54:18
Agente de Contratação	Boa tarde	12/03/2025 16:45:25
Agente de Contratação	Senhores licitantes, considerando a necessidade de prorrogação de prazo para análise da planilha de preços da empresa primeira colocada, fica reagendado o retorno da sessão para o dia 14/03/2025 às 9:00hs	12/03/2025 16:47:08
Agente de Contratação	Bom dia. Retorno a sessão	14/03/2025 09:03:24
Agente de Contratação	O Fornecedor 32 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	14/03/2025 09:17:06
Agente de Contratação	Justificativa complementar: a devida análise e o parecer técnico se encontram anexados na aba de documentos complementares	14/03/2025 09:18:53
Fornecedor 24	Bom dia	14/03/2025 09:56:07
Sistema	O fornecedor 24 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	14/03/2025 09:56:23
Fornecedor 24	Para questão de arredondamento perguntamos se podemos já ajusta a proposta com o valor de R\$ 4.899.998,67	14/03/2025 09:57:45
Agente de Contratação	Fornecedor: GMP CONSTRUÇÕES LTDA, de acordo com o item 13.2.3 do Edital, desconto acima de 25%, é indicio de inexequibilidade da proposta. Assim, solicito a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição de custos unitários. Por se tratar de ser um documento extenso a ser elaborado, o prazo estipulado para anexar os documentos é até dia 19/03/25, as 8:30h, momento em que a sessão será reaberta.	14/03/2025 09:59:37
Agente de Contratação	GMP a fase de negociação foi reaberta para você lançar o valor arredondado conforme pedido.	14/03/2025 10:01:11
Sistema	O fornecedor 24 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	14/03/2025 10:03:02
Agente de Contratação	Fornecedor: GMP CONSTRUCOES LTDA, favor manifestar ciência do prazo estipulado para apresentação da documentação solicitada.	14/03/2025 10:04:00
Fornecedor 24	Ciente (ok)	14/03/2025 10:04:29
Agente de Contratação	Informamos que o processo será suspenso até dia 19/03/2025 às 8:30h, em razão do prazo concedido para apresentação dos documentos solicitados ao fornecedor GMP CONSTRUÇÕES LTDA.	14/03/2025 10:06:30
Sistema	O Fornecedor GMP CONSTRUÇÕES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	14/03/2025 10:10:02

Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	14/03/2025 10:45:16
Agente de Contratação	Bom dia. Retorno da sessão	19/03/2025 08:30:52
Agente de Contratação	O fornecedor GMP CONSTRUÇÕES LTDA anexou as planilhas de preços e composição de custos readequadas. A equipe técnica irá analisar a documentação e retornaremos a sessão no dia 26/03/2025 as 8:30h.	19/03/2025 08:36:35
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	19/03/2025 08:36:48
Fornecedor 24	Bom dia, devido ao ajuste de centavos solicito que seja aberto novamente a negociação para ajuste do preço final	19/03/2025 08:38:14
Fornecedor 24	O valor ajustado é R\$ 4.899.998,66	19/03/2025 08:38:36
Fornecedor 24	Conforme planilhas apresentadas	19/03/2025 08:38:49
Fornecedor 24	Para que seja aberta também a atualização da proposta inicial dentro da plataforma	19/03/2025 08:40:41
Agente de Contratação	GMP a fase de negociação foi reaberta para você lançar o valor arredondado conforme pedido.	19/03/2025 08:45:42
Sistema	O fornecedor 24 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	19/03/2025 08:46:11
Sistema	O Fornecedor GMP CONSTRUÇÕES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	19/03/2025 08:50:18
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	19/03/2025 09:31:56
Agente de Contratação	Bom dia	26/03/2025 08:30:37
Agente de Contratação	Senhores licitantes, considerando a necessidade de prorrogação de prazo para análise da planilha de preços da empresa segunda colocada, fica reagendado o retorno da sessão para o dia 27/03/2025 às 9:00hs	26/03/2025 08:32:04
Agente de Contratação	Bom dia. Retorno da sessão	27/03/2025 09:00:57
Agente de Contratação	O Fornecedor 24 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	27/03/2025 09:01:42
Agente de Contratação	Justificativa complementar: a devida análise e o parecer técnico se encontram anexados na aba de documentos complementares	27/03/2025 09:03:46
Fornecedor 24	O fornecedor 24 solicitou envio de mensagem.	27/03/2025 09:05:26
Fornecedor 24	SOLICITO O REVISÃO DO PRESENTE PARECER TÉCNICO EM DILIGÊNCIA POIS O MESMO EXISTE DIVERGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS	27/03/2025 09:07:24
Fornecedor 24	O mesmo não traz justificativas em relação aos documentos apresentados da exequibilidade da proposta	27/03/2025 09:09:11
Fornecedor 24	e que não foram analisadas apenas um comparativo de desconto apresentando entre o orçamento do município e a proposta apresentada pelo município	27/03/2025 09:10:21
Fornecedor 24	digo apresentado pela empresa	27/03/2025 09:10:42
Fornecedor 24	Não traz elementos técnicos de exequibilidade	27/03/2025 09:11:54
Fornecedor 24	apenas comentários sem justificativas	27/03/2025 09:12:30

Fornecedor 24	quanto aos documentos apresentados pela empresa em sua exequibilidade	27/03/2025 09:12:56
Fornecedor 24	sugiro a diligência para que seja demonstrado nos documentos apresentados esta justificativa	27/03/2025 09:14:46
Agente de Contratação	Fornecedor 24. averigui a aba "documentos complementares" e de fato a análise técnica e parecer da Comissão não estavam anexados. Verifique novamente.	27/03/2025 09:38:11
Fornecedor 24	Em verificação a parecer técnico apresentado o mesmo encontra-se envasivo quanto a exequibilidade dos preços quanto aos documentos apresentados por esta empresa quanto a exequibilidade, pois o mesmo não consta os documentos apresentados pela GMP	27/03/2025 09:41:57
Fornecedor 24	diante de tal fato solicito a diligência junto aos documentos apresentados em reconsideração aos documentos postados anteriormente que justifica os preços apresentados	27/03/2025 09:43:04
Fornecedor 24	a diligência esta prevista no Art 165 , em seus incisos I , letra c e Inciso II,	27/03/2025 09:45:09
Fornecedor 24	esta reconsideração quanto ao parecer técnico, pois não foi postado o parecer juridico	27/03/2025 09:46:03
Agente de Contratação	Senhor licitante, em nosso entendimento e também da Equipe Técnica a proposta não comprovou exequibilidade. E, também, a diligência não é cabível vez que a correção dos índices e BDI terá, por consequência, custos unitários totalmente fora do valor de mercado. Sendo essa a nossa decisão daremos sequência ao certame, sendo permitido a empresa a interposição de recursos ao final do certame.	27/03/2025 09:49:04
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	27/03/2025 09:49:19
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	27/03/2025 09:51:23
Sistema	O fornecedor 10 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	27/03/2025 09:51:43
Fornecedor 32	Bom dia, solicitado ao agente de contratação o acesso a documentação do fornecedor 10, ainda não postado.	27/03/2025 09:57:08
Sistema	O Fornecedor CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	27/03/2025 09:59:53
Fornecedor 10	Bom dia, peço que seja aberto para estar postando a documentação de acordo com o item 8.3 do edital.	27/03/2025 10:04:16
Agente de Contratação	Em conformidade com o item 8.3 do edital e lei 14.133, o licitante mais bem classificado caso não tenha enviado os documentos de habilitação concomitante com a proposta, deverá ser enviado em momento posterior ao julgamento da proposta no prazo de 02 (duas) horas conforme solicitação do agente de contratação. Assim será solicitado em momento oportuno, quando terminar a fase de julgamento da proposta.	27/03/2025 10:08:44
Agente de Contratação	Dando sequencia, fornecedor CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA, em acordo com o item 13.2.3 do Edital, desconto acima de 25%, é indício de inexequibilidade da proposta. Assim, solicito a planilha orçamentária, composição de custos unitários e cronograma físico financeiro. Por se tratar de ser um documento extenso a ser elaborado, o prazo estipulado para anexar os documentos é até dia 04/04/25, as 8:30h, momento em que a sessão será reaberta.	27/03/2025 10:10:39
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	27/03/2025 10:10:45
Fornecedor 32	O fornecedor 32 solicitou envio de mensagem.	27/03/2025 10:14:01
Fornecedor 32	O fornecedor 32 solicitou envio de mensagem.	27/03/2025 10:17:51

Agente de Contratação	Fornecedor 32 informo que o chat está aberto	27/03/2025 10:21:07
Fornecedor 32	Sr(a). agente de contratação porque foi concedido um prazo diferenciado para o fornecedor 10 em relação as demais empresa desclassificadas em referencia a planilha de exequibilidade	27/03/2025 10:22:18
Agente de Contratação	Fornecedor 32 obrigada pelo alerta quanto a data.	27/03/2025 10:31:23
Agente de Contratação	RETIFICANDO: fornecedor CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA, em acordo com o item 13.2.3 do Edital, desconto acima de 25%, é indício de inexecutabilidade da proposta. Assim, solicito a planilha orçamentária, composição de custos unitários e cronograma físico financeiro. Por se tratar de ser um documento extenso a ser elaborado, o prazo estipulado para anexar os documentos é até dia 03/04/25, as 8:30h, momento em que a sessão será reaberta.	27/03/2025 10:32:06
Agente de Contratação	Fornecedor: CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA, solicito envio da planilha orçamentária, composição de custos unitários e cronograma físico financeiro para análise da Equipe Técnica até dia 03/04/2025 às 8:30h, momento em que a sessão será reaberta.	27/03/2025 10:35:40
Agente de Contratação	Prezados licitantes, peço desculpas pelo equívoco na data de envio dos documentos. Segue nova RETIFICAÇÃO DE DATA	27/03/2025 10:40:37
Agente de Contratação	Fornecedor: CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA, de acordo com o item 13.2.3 do Edital, desconto acima de 25%, é indício de inexecutabilidade da proposta. Assim, solicito a planilha orçamentária, composição de custos unitários e cronograma físico financeiro. Por se tratar de ser um documento extenso a ser elaborado, o prazo estipulado para anexar os documentos é até dia 01/04/25, as 8:30h, momento em que a sessão será reaberta.	27/03/2025 10:42:47
Agente de Contratação	Fornecedor: CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA, ratificamos que a planilha orçamentária, composição de custos unitários e cronograma físico financeiro deverá ser apresentado. Estes documentos deverão anexados até dia 01/04/25, as 8:30h, momento em que a sessão será reaberta.	27/03/2025 10:45:33
Agente de Contratação	Fornecedor: CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA, favor manifestar ciência do prazo estipulado até 01/04/2025 às 8:30h para apresentação da documentação solicitada	27/03/2025 10:47:21
Agente de Contratação	Fornecedor: CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA, favor manifestar ciência do prazo estipulado até 01/04/2025 às 8:30h para apresentação da documentação solicitada	27/03/2025 10:47:55
Fornecedor 10	Estamos cientes	27/03/2025 10:49:12
Agente de Contratação	Fornecedor 32, em análise dos trâmites já ocorridos, observo que realmente cometi um equívoco, não intencional, no agendamento de data para as empresas apresentarem documentação complementar para análise da equipe técnica. Para o fornecedor 32 foi concedido 01 (um) dia útil, para o fornecedor 24 foi concedido 02 (dois) dias úteis e para o fornecedor 10 foi concedido 02 (dois) dias úteis. Mesmo que o prazo da primeira classificada tendo sido inferior, não considero ter havido prejuízo, pois a mesma não solicitou prorrogação de prazo. Entretanto, face ao princípio da razoabilidade o prazo de 2 dias úteis torna-se mais razoável. Assim sendo decido por permanecer a concessão do prazo de 2 dias úteis.	27/03/2025 11:44:57
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	27/03/2025 11:50:28
Fornecedor 32	O fornecedor 32 solicitou envio de mensagem.	27/03/2025 12:12:30
Fornecedor 32	O fornecedor 32 solicitou envio de mensagem.	27/03/2025 13:43:03
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	27/03/2025 14:37:50

Fornecedor 32	Boa tarde, Sr(a) a sessão de hoje já se encontra-se encerrada ou terá alguma continuidade hoje ?	27/03/2025 14:41:32
Agente de Contratação	Boa tarde. A sessão está suspensa aguardando o envio de planilhas orçamentária, composição de custos unitários e cronograma físico financeiro pelo fornecedor 10 e será retomada no dia 01/04/2025 às 8:30h	27/03/2025 14:50:30
Fornecedor 32	Obrigado.	27/03/2025 14:51:32
Agente de Contratação	Bom dia!	01/04/2025 08:30:37
Fornecedor 10	Prezados, bom dia! Devido ao ajuste de centavos, solicito a reabertura da negociação para a adequação do preço final. O valor ajustado é de R\$ 5.161.176.41 conforme planilhas apresentadas. Solicitamos que seja aberta também a atualização da proposta inicial dentro da plataforma.	01/04/2025 08:30:58
Fornecedor 24	Bom dia	01/04/2025 08:31:53
Fornecedor 24	EM SOLICITAÇÃO AS MENSAGENS ENVIADAS POR ESTA EMPRESA A GMP CONSTRUÇÕES LTDA EM 27/03/2025 AS 09:09:11, 09:10:21 E 09:11:54 E NÃO RESPONDIDA POR ESTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, ASSIM COMO O MESMO LIGOU PARA EMPRESA NO ATO DA SESSÃO ELETRONICA SEM SABER QUAL O MOTIVO QUE O MESMO IRIA EXPOR ASSIM ASSIM DESCREVEMOS	01/04/2025 08:32:11
Fornecedor 24	CONSIDERANDO O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS, A EMPRESA GMP CONSTRUÇÕES LTDA VEM SOLICITAR A ESTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA VERIFICAR ERROS NOS RELATORIOS TÉCNICOS, QUE ESTÃO APRESENTAM DIVERGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS (CONFUNDIU OBRA COM SERVIÇOS COMUNS), ASSIM COMO A FALTA DO RELATORIO JURIDICO COM OS FUNDAMENTOS LEGAIS QUE INABILITARAM A NOSSA EMPRESA. ESTA SOLICITAÇÃO ESTA FUNDAMENTADA NO ART. 72, INCISO III (PARECERES JURIDICOS E PARECERES TÉCNICOS, QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO DOS REQUESITOS EXIGIDOS), ASSIM COMO PREVISTO TAMBEM NO ART. 64, INCISO I, § 1º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21	01/04/2025 08:32:21
Agente de Contratação	CONSTUTORA PONTES DE MINAS LTDA a fase de negociação foi reaberta para você lançar o valor arredondado conforme pedido.	01/04/2025 08:32:35
Sistema	O fornecedor 10 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/04/2025 08:34:08
Fornecedor 32	Bom dia Sr(a) Pregoeiro (a), conforme o item 8.3 do edital o fornecedor 10 não cumpriu o mesmo no prazo previsto no edital.	01/04/2025 08:34:40
Sistema	O Fornecedor CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	01/04/2025 08:35:47
Fornecedor 32	não encontrasse nem uma documentação de habilitação nesta plataforma digital somente documentação de proposta	01/04/2025 08:37:40
Fornecedor 24	SR AGENTE DE CONTRATAÇÃO EM ANÁLISE NESTE MOMENTO REALMENTE NÃO SE ENCONTRA NENHUMA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 10, CONFORME PREVISTO NO ITEM 8.3 E QUE NÃO HOUE MANIFESTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DESTE PRAZO PELO FORNECEDOR 10	01/04/2025 08:41:58
Fornecedor 10	Senhores, favor ler a informação postada pelo Agente de Contratação no dia 27/03/2025 às 10:08:44	01/04/2025 08:47:45
Fornecedor 24	SR FORNECEDOR 10 ISTO E PARA A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE MAIS NÃO FOI ATENDIDO O ITEM 8. NO SUB-ITEM 8.3	01/04/2025 08:49:03

Agente de Contratação	Prezados bom dia! Este agente de contratação, tem realizado seus julgamentos processais, seguindo o ato convocatório que rege esta sessão e a classificação de propostas fundamentada nos pareceres técnicos emitidos por engenheiro responsável e conhecedor do objeto em questão. Assim sendo, peço que qualquer manifestação contra atos e decisões tomados por esta agente, seja manifestado em momento oportuno, ou seja através de recurso administrativo. Quanto a exigência de habilitação, conforme item 8.3 do ato convocatório e lei 14.133/21, esta será exigido após fase de julgamento, somente do fornecedor mais bem classificado.	01/04/2025 08:49:22
Fornecedor 24	QUE TRATA-SE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO QUAL O MESMO TEVE OPORTUNIDADE DE SOLICITAR PRAZO	01/04/2025 08:49:36
Agente de Contratação	O chat será fechado e aberto somente quando este agente entender ser necessário	01/04/2025 08:50:26
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	01/04/2025 08:50:31
Agente de Contratação	O fornecedor CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA anexou as planilhas de preços e composição de custos readequadas. A equipe técnica irá analisar a documentação e retornaremos a sessão no dia 08/04/2025 às 8:30h	01/04/2025 08:53:37
Agente de Contratação	Boa tarde	07/04/2025 16:41:27
Agente de Contratação	Senhores licitantes, considerando a necessidade de prorrogação de prazo para análise da planilha de preços e de custos unitários da empresa terceira colocada, fica reagendado o retorno da sessão para o dia 10/04/2025 às 8:30hs	07/04/2025 16:42:23
Agente de Contratação	Bom dia	10/04/2025 08:30:18
Agente de Contratação	Peço que aguardem alguns minutos	10/04/2025 08:30:37
Agente de Contratação	O Fornecedor 10 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	10/04/2025 09:21:12
Agente de Contratação	Justificativa complementar: a devida análise e o parecer técnico se encontram anexados na aba de documentos complementares	10/04/2025 09:21:30
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	10/04/2025 09:26:18
Fornecedor 24	O fornecedor 24 solicitou envio de mensagem.	10/04/2025 09:28:02
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	10/04/2025 09:29:30
Fornecedor 24	Sr. Agente de Contratação, não consigo ver o relatório e parecer de desclassificação do fornecedor 10	10/04/2025 09:31:19
Fornecedor 24	O mesmo será publicado na aba documentos	10/04/2025 09:31:41
Fornecedor 24	Em atualização da página o mesmo encontra-se publicado no mais agradeço	10/04/2025 09:33:05
Agente de Contratação	Fornecedor: AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, de acordo com o item 13.2.3 do Edital, desconto acima de 25%, é indicio de inexecutabilidade da proposta. Assim, solicito a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição de custos unitários. Por se tratar de ser um documento extenso a ser elaborado, o prazo estipulado para anexar os documentos será de 02 (dois) dias úteis, ou seja, até dia 15/04/25, às 8:30h, momento em que a sessão será reaberta.	10/04/2025 09:37:31
Agente de Contratação	Fornecedor: AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, favor manifestar ciência do prazo estipulado para apresentação da documentação solicitada.	10/04/2025 09:43:16

Fornecedor 21	Estamos cientes, vamos entregar a planilha dentro do prazo	10/04/2025 09:45:42
Agente de Contratação	Informamos que o processo será suspenso até dia 15/04/2025 as 8:30h, em razão do prazo concedido para apresentação dos documentos solicitados ao fornecedor AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	10/04/2025 09:48:03
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	10/04/2025 09:50:56
Sistema	O Fornecedor AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	10/04/2025 11:22:11
Fornecedor 21	O fornecedor 21 solicitou envio de mensagem.	15/04/2025 06:41:21
Agente de Contratação	Bom dia!	15/04/2025 08:30:17
Fornecedor 21	Bom dia, devido ao ajuste do preços finais, nosso preço final é de R\$ 5.169.971,76 solicito que seja aberto novamente a negociação para ajuste do preço final no sistema	15/04/2025 08:31:12
Agente de Contratação	Fornecedor 21 a fase de negociação foi reaberta para você lançar o valor arredondado conforme pedido.	15/04/2025 08:38:28
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	15/04/2025 08:40:23
Agente de Contratação	Prezados licitantes. O fornecedor 21 anexou as planilhas de preços e composição de custos readequadas.	15/04/2025 08:42:12
Agente de Contratação	Considerando a necessidade de prorrogação de prazo para análise da planilha de preços e de custos unitários da empresa quarta colocada, fica reagendado o retorno da sessão em 04 (quatro) dias úteis. Tendo em vista, feriado nos dias 18/04 e 21/04 e ponto facultativo na prefeitura no dia 17/04, a sessão será tomada dia 25/04/2025 08:30hs	15/04/2025 08:45:36
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	15/04/2025 08:46:08
Sistema	O Fornecedor AGRO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	15/04/2025 08:48:15
Agente de Contratação	Bom dia	25/04/2025 08:30:51
Agente de Contratação	Prezados licitantes, devido a complexidade das análises técnicas, informamos que a sessão será retomada as 14 hs de hoje (25/04/2025)	25/04/2025 08:37:33
Agente de Contratação	Boa tarde	25/04/2025 14:00:54
Agente de Contratação	O Fornecedor 21 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	25/04/2025 14:02:51
Agente de Contratação	O Fornecedor 21 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	25/04/2025 14:03:41
Agente de Contratação	Justificativa complementar: a devida análise e o parecer técnico se encontram anexados na aba de documentos complementares	25/04/2025 14:04:27
Sistema	O fornecedor 28 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	25/04/2025 14:07:21

Fornecedor 28	Boa tarde senhor pregoeiro. Neste prazo de 2 horas você deseja a proposta simples ou a que demonstre a exequibilidade?	25/04/2025 14:08:12
Agente de Contratação	Fornecedor: EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA, e acordo com o item 13.2.3 do Edital, desconto acima de 25%, é indício de inexequibilidade da proposta. Assim, solicito a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição de custos unitários da proposta	25/04/2025 14:09:39
Fornecedor 28	Otimo, diante disto, de prontidão, solicito prorrogação de prazo para envio dos documentos.	25/04/2025 14:10:23
Agente de Contratação	Fornecedor: EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA. Por se tratar de ser um documento extenso a ser elaborado, o prazo estipulado para anexar os documentos será de 02 (dois) dias úteis	25/04/2025 14:11:12
Fornecedor 28	Obrigada!	25/04/2025 14:11:37
Agente de Contratação	Considerando que será feriado nos dias 29/04 e 01/05 e ponto facultativo nos dias 28/04 e 02/05, a documentação deverá ser enviada até dia 06/05/25, as 8:30h, momento em que a sessão será reaberta.	25/04/2025 14:14:48
Agente de Contratação	Fornecedor: EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA, favor manifestar ciência do prazo estipulado para apresentação da documentação solicitada.	25/04/2025 14:16:17
Fornecedor 28	Estou ciente.	25/04/2025 14:21:04
Agente de Contratação	Informamos que o processo será suspenso até dia 06/05/2025 as 8:30h, em razão do prazo concedido para apresentação dos documentos solicitados ao fornecedor EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2025 14:22:25
Agente de Contratação	Bom dia!	06/05/2025 08:30:18
Fornecedor 28	Bom dia	06/05/2025 08:30:51
Fornecedor 28	Encaminhei os documentos e a composição de custo em arquivo zip	06/05/2025 08:31:42
Agente de Contratação	Prezados licitantes. O fornecedor 28 anexou as planilhas de preços e composição de custos readequadas.	06/05/2025 08:35:51
Agente de Contratação	Considerando a necessidade de prorrogação de prazo para análise da planilha de preços e de custos unitários da empresa quinta colocada, fica reagendado o retorno da sessão em 04 (quatro) dias úteis, ou seja, a sessão será retomada dia 13/05/2025 às 08:30hs	06/05/2025 08:40:05
Agente de Contratação	Bom dia	13/05/2025 08:31:06
Fornecedor 28	Bom dia, Senhor pregoeiro.	13/05/2025 08:31:29
Agente de Contratação	Senhores licitantes, devido a necessidade de prazo para finalização da análise técnica, informamos que a sessão será retomada as 14hs de hoje (13/05/2025)	13/05/2025 08:35:04
Fornecedor 28	ciente!	13/05/2025 08:35:18
Agente de Contratação	Boa tarde	13/05/2025 14:01:05
Agente de Contratação	O Fornecedor 28 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta não teve sua exequibilidade demonstrada	13/05/2025 14:03:00
Agente de Contratação	Justificativa complementar: a devida análise e o parecer técnico se encontram anexados na aba de documentos complementares	13/05/2025 14:03:29
Sistema	O fornecedor 31 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	13/05/2025 14:07:14

Agente de Contratação	Fornecedor: EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, solicito a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição de custos unitários da proposta. Por se tratar de ser um documento extenso a ser elaborado, o prazo estipulado para anexar os documentos será de 02 (dois) dias úteis,	13/05/2025 14:13:05
Agente de Contratação	Fornecedor: EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, favor manifestar ciência do prazo estipulado para apresentação da documentação solicitada.	13/05/2025 14:18:10
Fornecedor 32	O fornecedor 32 solicitou envio de mensagem.	13/05/2025 15:49:50
Fornecedor 32	Boa tarde Sr. (a) Pregoeira, a sessão vai retornar que dia e em qual horário ?	13/05/2025 15:57:20
Agente de Contratação	Informamos que o processo será retomado dia 16/05/2025 as 8:30h, em razão do prazo concedido para apresentação dos documentos solicitados ao fornecedor EVOLUÇÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	13/05/2025 16:04:38
Fornecedor 32	Obrigado	13/05/2025 16:05:23
Fornecedor 31	Bom dia, estamos providenciando a solicitada	14/05/2025 09:29:35
Agente de Contratação	Bom dia	16/05/2025 08:30:32
Fornecedor 31	Bom dia	16/05/2025 08:30:59
Agente de Contratação	Prezados licitantes. O fornecedor 31 anexou as planilhas de preços e composição de custos readequadas.	16/05/2025 08:32:02
Agente de Contratação	Considerando a necessidade de prorrogação de prazo para análise da planilha de preços e de custos unitários da empresa sexta colocada, fica reagendado o retorno da sessão em 04 (quatro) dias úteis, ou seja, a sessão será retomada dia 23/05/2025 às 08:30hs	16/05/2025 08:45:09
Agente de Contratação	Bom dia	23/05/2025 08:30:46
Fornecedor 31	Bom dia	23/05/2025 08:31:03
Agente de Contratação	O Fornecedor 31 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta apresenta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório.	23/05/2025 08:35:52
Agente de Contratação	Justificativa complementar: a devida análise e o parecer técnico se encontram anexados na aba de documentos complementares	23/05/2025 08:36:31
Fornecedor 24	O fornecedor 24 solicitou envio de mensagem.	23/05/2025 09:09:41
Agente de Contratação	Prezados, Considerando a desclassificação dos seis primeiros colocados após a primeira etapa de lance fechado, informamos que, conforme disposto no item 11.12.6 do Edital, será realizada nova etapa de lance fechado, permitindo que os próximos licitantes classificados possam apresentar um lance final e sigiloso, no prazo de até 05 (cinco) minutos. Em respeito aos princípios da transparência e da isonomia, comunicamos que esta nova etapa ocorrerá na segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, às 08h30. Dessa forma, ficam convocados os demais licitantes, conforme a ordem de classificação, para apresentação de novo lance fechado, nos termos do edital.	23/05/2025 09:11:31
Fornecedor 24	Bom dia so queria saber quanto ao procedimento do andamento da licitação que foi respondido na mensagem anterior	23/05/2025 09:12:47
Fornecedor 24	Bom dia so queria saber quanto ao procedimento do andamento da licitação que foi respondido na mensagem anterior	23/05/2025 09:12:47
Fornecedor 27	O fornecedor 27 solicitou envio de mensagem.	23/05/2025 09:15:42
Fornecedor 27	O fornecedor 27 solicitou envio de mensagem.	23/05/2025 09:15:44

Fornecedor 27	Sr. pregoeiro, o item 11.12.6 do edital trata da ausencia de lances fechados na fase de disputa. Não há previsão no edital que permita o retorno de fases no processo licitatório. Uma vez que o processo já está na fase de análise de propostas, no caso de desclassificação deve ser feita a análise da proposta subsequente	23/05/2025 09:19:46
Fornecedor 27	Se as 6 primeiras colocadas deram descontos inexecutáveis, qual seria a razoabilidade de abrir a disputa para novos descontos?	23/05/2025 09:24:54
Agente de Contratação	Acórdão 2378/2024 Plenário (Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler).Licitação. Proposta. Preço. Inexequibilidade. Presunção relativa. Diligência. O critério definido no art. 59, § 4º, da Lei 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração, nos termos do art. 59, § 2º, da referida lei, dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.	23/05/2025 09:40:42
Agente de Contratação	Após avançar na etapa para classificação, aparece a seguinte informação “a etapa fechada será repetida com os que não foram chamados anteriormente”, ou seja, a plataforma não permite avançar sem nova etapa de lance fechado. Foram para a etapa de lances somente os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior ao menor preço. Entretanto todos foram desclassificados. Estamos seguindo a lei e os parâmetros da plataforma também segue a lei.	23/05/2025 09:49:30
Agente de Contratação	Assim, reforçamos que ficam convocados os demais licitantes, conforme a ordem de classificação, para apresentação de novo lance fechado, nos termos do edital, no próximo dia 26/05/2025 as 8:30h.	23/05/2025 09:59:57
Agente de Contratação	Bom dia	26/05/2025 08:30:27
Agente de Contratação	Peço que aguardem alguns minutos	26/05/2025 08:31:21
Sistema	A fase fechada de lances no lote 01 foi repetida. Senhores fornecedores deem seus lances!	26/05/2025 08:38:32
Fornecedor 17	O fornecedor 17 solicitou envio de mensagem.	26/05/2025 08:42:18
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	26/05/2025 08:42:28
Fornecedor 17	Bom dia Sr. Agente de Contratação! O campo de lances não abriu para gente.	26/05/2025 08:44:27
Fornecedor 15	Prezado Agente de Contratação, quais os lances que foram convocados para participar da nossa sessão? Pois não abriu o campo para reenvio de lances	26/05/2025 08:45:28
Fornecedor 15	Pois, não foi aberto o campo de lances para efetuarmos o lance.	26/05/2025 08:46:19
Fornecedor 8	O fornecedor 08 solicitou envio de mensagem.	26/05/2025 08:48:30
Fornecedor 15	Qual o critério adotado para as empresas classificadas ofertarem novos lances? Porque estávamos com a proposta classificada, precisamos entender o motivo pelo qual não podemos ofertar nosso lance	26/05/2025 08:51:47
Agente de Contratação	Informamos que foram para nova etapa fechada apenas os 3 (três) melhores classificados na etapa aleatória que foi realizada no dia 26/02/2025 as 8:58h, conforme determina a Lei para o modo de disputa aberto/fechado.	26/05/2025 08:55:56
Fornecedor 15	Obrigado pelo esclarecimento.	26/05/2025 08:56:41
Sistema	O fornecedor 27 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	26/05/2025 08:58:37
Fornecedor 27	bom dia! Solicitamos prorrogação nos mesmos moldes concedido aos demais licitantes.	26/05/2025 08:59:40

Agente de Contratação	Fornecedor: Construtora Sinarco Ltda, solicito a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição de custos unitários da proposta. Conforme solicitado, o prazo estipulado para anexar os documentos será de 02 (dois) dias úteis,	26/05/2025 09:02:07
Fornecedor 27	Sr pregoeiro, a titulo de esclarecimento, o prazo de 2 horas para a atualizacão da proposta dentro da plataforma, foi prorrogado para 2 dias uteis, correto	26/05/2025 09:03:30
Fornecedor 27	?	26/05/2025 09:03:34
Fornecedor 27	logo, o prazo se encerra 23:59 do dia 28/05?	26/05/2025 09:04:30
Agente de Contratação	O prazo de 02 (dois) dias úteis concedidos é para envio da planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição de custos unitários da proposta.	26/05/2025 09:06:11
Agente de Contratação	O prazo para atualização da proposta na plataforma fica prorrogado por mais 02 (duas) horas, conforme solicitado. Prazo final 13:06h	26/05/2025 09:07:10
Agente de Contratação	Fornecedor 27 está ciente dos prazos concedidos?	26/05/2025 09:09:45
Fornecedor 27	Tendo em vista que a atualização da proposta na plataforma demanda o cadastro dos preços uniarios.	26/05/2025 09:10:55
Fornecedor 27	Gostaríamos de saber se serai possivel a atualização visando apenas o ajuste do valor global	26/05/2025 09:11:30
Fornecedor 27	deixando a atualização especifica dos preços unitarios para ser apresentada junto da planilha orcamentaria e composicao dos custos, no prazo de 2 dias uteis.	26/05/2025 09:12:32
Fornecedor 27	isso porque o ajuste preciso dos preços unitarios conforme crieterios de exequibilidade das propostas é trabalhoso e demanda tempo.	26/05/2025 09:13:29
Agente de Contratação	A empresa vai ajustar os valores unitários dos 10 itens constantes na plataforma, no prazo de 02 horas. Para as planilhas foi concedido o prazo de 02 dias uteis. Depois caso haja necessidade de ajustar novamente o valor unitário na plataforma (para algum eventual erro de arredondamento), é só solicitar que abriremos o campo.	26/05/2025 09:25:22
Agente de Contratação	Entendeu?	26/05/2025 09:25:25
Fornecedor 27	ok entendido, caso seja necessário, após a apresentação das CPUs, faremos a solicitação de reabertura do campo para correção na plataforma! obrigada	26/05/2025 09:32:33
Agente de Contratação	ok.	26/05/2025 09:32:42
Sistema	O Fornecedor Construtora Sinarco Ltda realizou a atualização da proposta no lote 1 .	26/05/2025 12:56:28
Agente de Contratação	Boa tarde. Informamos que o processo será retomado dia 29/05/2025 as 8:30h, em razão do prazo de 02 (dois) dias úteis concedido para apresentação dos documentos solicitados ao fornecedor CONSTRUTORA SINARCO LTDA	26/05/2025 13:07:50
Agente de Contratação	Bom dia	29/05/2025 08:30:35
Agente de Contratação	Prezados licitantes, o fornecedor 27 anexou as planilhas de preços e composição de custos readequadas.	29/05/2025 08:32:59
Agente de Contratação	Considerando a necessidade de prorrogação de prazo para análise da planilha de preços e de custos unitários da empresa sétima colocada, fica reagendado o retorno da sessão em 04 (quatro) dias úteis, ou seja, a sessão será retomada dia 05/06/2025 às 08:30hs	29/05/2025 08:39:01
Agente de Contratação	Bom dia	05/06/2025 08:30:15

Agente de Contratação	Solicito que aguardem alguns minutos	05/06/2025 08:30:28
Agente de Contratação	Senhores licitantes, devido a necessidade de prazo para finalização da análise técnica, informamos que a sessão será retomada dia 06/06/2025 às 8:30hs	05/06/2025 08:41:09
Agente de Contratação	Bom dia	06/06/2025 08:30:13
Agente de Contratação	Considerando o parecer técnico emitido em 05 de junho de 2025 acerca da proposta readequada, composição de preços unitários e cronograma físico financeiro apresentado pela empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA foi constatada a necessidade de alguns ajustes e/ou esclarecimentos. Portanto, será realizada diligência na forma complementar de revisão da planilha de Composição de Preços Unitários apresentada, visando sanar os apontamentos elencados no parecer técnico	06/06/2025 08:36:14
Agente de Contratação	O parecer técnico se encontra anexado na aba "documentos complementares"	06/06/2025 08:36:35
Agente de Contratação	Fica estabelecido o prazo de 02 (dois) dias úteis para envio da planilha revisada/readequada, sem a majoração do preço proposto.	06/06/2025 08:38:26
Agente de Contratação	A sessão será retomada dia 11/06/2025 às 8:30h	06/06/2025 08:39:03
Fornecedor 27	bom dia! ha possibilidade de dilacao de prazo devido a complexidade?	06/06/2025 08:39:26
Agente de Contratação	Qual prazo necessita?	06/06/2025 08:47:32
Fornecedor 27	Bom dia! Caso possível, solicitamos a prorrogação por igual período (+ 2 dias úteis). Ainda, gostaríamos de esclarecer o seguinte: tendo em vista a necessidade de ajuste do Vale Lanche / Vale Refeição a 3 profissionais do item Administração Local, conforme parecer publicado, será necessário alterar os preços unitários para a devida manutenção do preço global ofertado. Portanto, entendemos que a não majoração do preço, aplica-se apenas ao VALOR GLOBAL da proposta, sendo possível o ajuste de preços unitários dos demais itens (para mais ou para menos), para adequação ao desconto ofertado. Nosso entendimento está correto?	06/06/2025 08:53:32
Agente de Contratação	Sim, seria a adequação dos preços unitários para não majorar a proposta global	06/06/2025 09:11:26
Fornecedor 27	ok! obrigada	06/06/2025 09:15:24
Agente de Contratação	Quanto ao prazo será concedido 04 (quatro) dias úteis para envio da planilha revisada/readequada. Portanto, a sessão retornará dia 13/06/2025 às 8:30h	06/06/2025 09:15:44
Fornecedor 27	ciente!	06/06/2025 09:17:47
Agente de Contratação	Bom dia!	13/06/2025 08:32:46
Agente de Contratação	Solicito que aguardem uns minutos	13/06/2025 08:33:10
Fornecedor 27	bom dia!	13/06/2025 08:33:19
Agente de Contratação	A empresa CONSTRUTO RA SINARCO LTDA anexou a planilha de composição de preços unitários readequada/revisada para atender a diligência conforme solicitado no parecer técnico.	13/06/2025 08:40:22
Agente de Contratação	Diante disso, será necessário um prazo de 04(quatro) dias úteis para análise técnica da documentação enviada. Considerando que dia 19/06/2025 será feriado e dia 20/06/2025 será ponto facultativo na Prefeitura, a sessão será retomada dia 24/06/2025 às 08:30 hs.	13/06/2025 08:45:12

Agente de Contratação	Bom dia! O parecer técnico da diligência encontra-se anexo na plataforma na aba documentos complementares.	24/06/2025 08:33:48
Agente de Contratação	Conforme o parecer técnico a empresa CONSTRUTO RA SINARCO LTDA está classificada quanto a proposta apresentada.	24/06/2025 08:40:14
Fornecedor 24	O fornecedor 24 solicitou envio de mensagem.	24/06/2025 08:43:23
Fornecedor 27	senhor pregoeiro, considerando o período de tempo decorrido desde a data de abertura da sessão, bem como o disposto na clausula 8.2 do Edital, solicitamos prazo de 24 horas, para atualização dos documentos de habilitação.	24/06/2025 08:46:04
Agente de Contratação	Solicitamos a empresa CONSTRUTO RA SINARCO LTDA que ajuste os valores unitários para readequar a proposta na plataforma conforme a última planilha enviada.	24/06/2025 08:47:50
Fornecedor 27	bom dia, parece que a aba para atualização dos precos unitarios ainda nao foi liberada.	24/06/2025 08:50:13
Fornecedor 24	Informamos que não encontramos nos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES a segunda análise da empresa SINARCO	24/06/2025 08:51:19
Agente de Contratação	O documento encontra-se anexado como "PARECER_COMPOSICOES_LIMPEZA_URBANA_- SINARCO_- DILIGENCIA_ assinado.pdf" gentileza verificar novamente.	24/06/2025 08:54:58
Fornecedor 24	Para titulo de informação o que se encontra -la e do 05/06/2025 houve algum outro, pois não estou encontrando em DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	24/06/2025 08:57:51
Agente de Contratação	Fornecedor 24, favor verificar pelo link: chrome-extension://efaidnbmnnpbpcjpcglclefindmkaj/https://arquivos.licitardigital.com.br/466ee5eb-575f-4d7b-9ae9-ee28b1f2106d.pdf	24/06/2025 09:06:26
Agente de Contratação	chrome-extension://efaidnbmnnpbpcjpcglclefindmkaj/https://arquivos.licitardigital.com.br/b894a19b-f5f0-4022-9320-bfa4e7bb5565.pdf	24/06/2025 09:10:02
Fornecedor 24	Este link leva para a plataforma digital e que não mostra o caminho correto, mais verifiquei todos os DOCUMENTOS COMPLEMENTARES e o documento esta fora de ordem sendo o primeiro relatório apos o Anexo V da publicação do edital	24/06/2025 09:10:25
Agente de Contratação	arquivos.licitardigital.com.br/b894a19b-f5f0-4022-9320-bfa4e7bb5565.pdf	24/06/2025 09:10:31
Agente de Contratação	A plataforma ordenou o arquivo no começo.	24/06/2025 09:11:36
Agente de Contratação	CONSTRUTO RA SINARCO LTDA está conseguindo ajustar os valores unitários?	24/06/2025 09:12:29
Fornecedor 24	Entendo mais ficou confuso pois todos os outros relatorios estão em ordem de publicação, por isto a dificuldade de localizar	24/06/2025 09:12:40
Fornecedor 27	nao foi aberto para gente o campo	24/06/2025 09:12:44
Agente de Contratação	Fornecedor 24 essa ordem não foi escolhida pelo Agente de contratação, e sim foi ordenada pela plataforma.	24/06/2025 09:13:31
Agente de Contratação	Habilitei a atualizei de proposta, favor verificar se consegue.	24/06/2025 09:14:11
Fornecedor 27	nao conseguimos. Consta que o prazo esta encerrado.	24/06/2025 09:15:14
Fornecedor 27	estamos acessando atraves da aba "proposta" - "materiais e serviços"	24/06/2025 09:16:49
Fornecedor 32	O fornecedor 32 solicitou envio de mensagem.	24/06/2025 09:44:11
Fornecedor 27	Sr pregoeiro, seguimos sem conseguir mudar a proposta, pode nos auxliar?	24/06/2025 09:47:43

Agente de Contratação	No painel inicial, basta clicar em "Propostas" e localizar o processo desejado. Após acessar os detalhes do processo você vai acessar a sua proposta. Dentro da proposta, basta clicar no campo de "Materiais e Serviços" e localizar o lote que contenha o botão "Atualizar Proposta" e atualizar o valor final nos lotes em que foi vencedor. Aproveito para encaminhar link do manual com o passo a passo explicado acima: https://licitardigital.tawk.help/article/envio-de-proposta-atualizada	24/06/2025 09:54:03
Fornecedor 27	nao conta o botao para atualizar a proposta. enviamos o print por email.	24/06/2025 09:58:53
Fornecedor 24	Em fase da legalidade queremos entender do agente de contratação a dificuldade para a continuidade do processo	24/06/2025 10:22:24
Agente de Contratação	Fornecedor 24 não entendi	24/06/2025 10:26:34
Sistema	O fornecedor 27 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	24/06/2025 10:36:24
Sistema	O Fornecedor Construtora Sinarco Ltda realizou a atualização da proposta no lote 1 .	24/06/2025 10:43:47
Fornecedor 27	senhor pregoeiro, considerando o período de tempo decorrido desde a data de abertura da sessão, bem como o disposto na clausula 8.2 do Edital, solicitamos prazo de 24 horas, para atualização dos documentos de habilitação.	24/06/2025 10:48:04
Agente de Contratação	Após atualização dos valores unitários seguiremos para a etapa de habilitação.	24/06/2025 10:50:56
Agente de Contratação	Conforme item 8.3 do edital, o prazo para envio de documentos de habilitação é de 2(duas) horas após fase de julgamento da proposta. Podendo ser prorrogado por igual período, sendo assim será concedido o prazo de 4(quatro) horas e retornaremos a sessão às 15:00 horas.	24/06/2025 11:03:58
Agente de Contratação	Boa tarde! Os documentos referente a fase de habilitação foram anexados na plataforma pela empresa CONSTRUTORA SINARCO LTDA.	24/06/2025 15:03:02
Agente de Contratação	Dando prosseguimento, informamos que para análise da documentação referente a capacidade técnica bem como a qualificação econômico financeira será necessário o prazo de 3 (três) dias úteis. Assim, a sessão será retomada no dia 30/06/2025 às 08:30 hrs.	24/06/2025 15:05:38
Agente de Contratação	Bom dia!	30/06/2025 08:31:39
Sistema	O fornecedor Construtora Sinarco Ltda foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	30/06/2025 08:33:02
Agente de Contratação	O parecer da qualificação técnica encontra-se anexo na aba documentos complementares.	30/06/2025 08:35:02
Sistema	O fornecedor Construtora Sinarco Ltda foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	30/06/2025 08:40:31
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 30/06/2025 08:42:00, Prazo final: 30/06/2025 08:52:00).	30/06/2025 08:41:20
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	30/06/2025 08:41:38
Fornecedor 24	Intenção de recurso de GMP CONSTRUÇÕES LTDA para o lote 01 . (Manifesto a intenção de recurso dos quais será descrito no presente, quanto a nossa inabilitação de proposta de preços e habilitação e proposta de preços da empresa declarada vencedora)	30/06/2025 08:45:31

Fornecedor 32	Intenção de recurso de JOR CONSTRUÇOES LTDA para o lote 01 . (Manifesto intenção de Recurso sobre a minha desclassificação quanto a proposta e sobre a habilitação e proposta da Construtora Sinarco.)	30/06/2025 08:47:04
Fornecedor 10	Intenção de recurso de CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA para o lote 01 . (O recurso da Construtora Pontes de Minas será enviado no prazo legal.)	30/06/2025 08:47:34
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 03/07/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 08/07/2025 23:59).	30/06/2025 08:54:40
Fornecedor 32	Bom dia, Gostaria de tirar uma duvida sobre reajuste dos preços da planilha, a empresa vencedora deste certame ira realinhar e reajustar os valores antes da assinatura do contrato? Pois os mesmos estão defasados pois são valores relativos ao ano passado, inclusive salários, insumos entre outros.	30/06/2025 09:04:02
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	30/06/2025 09:07:45
Agente de Contratação	Fornecedor 32, o contrato será assinado com o valor da proposta final da empresa vencedora. O reajuste somente é concedido após 12 (doze) meses de contrato em conformidade com a legislação vigente, com a aplicação da variação dos índices conforme contrato.	30/06/2025 09:37:06
Agente de Contratação	Prezados licitantes, fica agendado o retorno da sessão para amanhã, dia 13/08/2025, às 15h30, ocasião em que será realizada a deliberação acerca dos recursos e da contrarrazão apresentadas.	12/08/2025 15:12:59
Agente de Contratação	Boa tarde a todos.	13/08/2025 15:32:40
Agente de Contratação	Considerando a resposta da comissão para os recursos e contrarrazão, será dada a oportunidade de comprovação de exequibilidade da proposta para as empresas JOR Construções Ltda, GMP Construções Ltda, Construtora Pontes de Minas Ltda, Agro Limpeza e Conservação Ltda, Emflortec Empreendimentos Ltda e Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda.	13/08/2025 15:33:39
Agente de Contratação	O prazo para envio dos documentos inicia amanhã (14/08/2025) e vai até o dia 20/08/2025 às 23h59.	13/08/2025 15:33:47
Agente de Contratação	Os documentos deverão ser anexados junto à proposta, onde o campo será aberto para que a empresa envie as comprovações.	13/08/2025 15:33:54
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 32 no Lote 1.	13/08/2025 15:34:40
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 24 no Lote 1.	13/08/2025 15:35:06
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 10 no Lote 1.	13/08/2025 15:35:16
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 21 no Lote 1.	13/08/2025 15:35:28
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 28 no Lote 1.	13/08/2025 15:35:46
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 31 no Lote 1.	13/08/2025 15:35:59
Agente de Contratação	Informo que a presente sessão retornará no dia 21/08/2025 às 08h30 para recepção dos documentos que serão enviados para análise do Setor de Engenharia do Município.	13/08/2025 15:38:14
Fornecedor 32	O fornecedor 32 solicitou envio de mensagem.	21/08/2025 08:29:28

Sistema	O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 10 no Lote 1 .	21/08/2025 08:29:35
Sistema	O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 21 no Lote 1 .	21/08/2025 08:29:48
Sistema	O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 24 no Lote 1 .	21/08/2025 08:30:04
Sistema	O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 28 no Lote 1 .	21/08/2025 08:30:13
Sistema	O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 31 no Lote 1 .	21/08/2025 08:30:28
Sistema	O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 32 no Lote 1 .	21/08/2025 08:30:45
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	21/08/2025 08:31:10
Agente de Contratação	Prezados, As empresas JOR Construções Ltda, GMP Construções Ltda e Construtora Pontes de Minas Ltda apresentaram, dentro do prazo estabelecido, a documentação solicitada. Neste momento, os documentos serão encaminhados ao setor de Engenharia do município para análise. Dessa forma, fica agendado o retorno da sessão para o dia 05/09/2025 (sexta-feira), às 08h30.	21/08/2025 08:37:12
Fornecedor 32	O fornecedor 32 solicitou envio de mensagem.	21/08/2025 08:37:31
Fornecedor 32	Bom dia, gostaria de solicitar que consultasse alguns documentos complementares na própria prefeitura, no setor de Controle Interno ou na Secretaria de Serviços Urbanos pois o mesmo não teve como anexar por causa do tamanho do arquivo, se trata das medições da dispensa de Limpeza Urbana do Município de João Monlevade que esta sendo executada no presente momento	21/08/2025 08:38:56
Agente de Contratação	Prezado, o fornecedor JOR Construções Ltda teve a oportunidade de apresentar os documentos que considerou necessários para a comprovação da exequibilidade. Ressalta-se que não cabe à Comissão de Contratação realizar consultas a documentos distintos daqueles encaminhados pela própria empresa no âmbito da diligência.	21/08/2025 08:42:47
Fornecedor 32	Mas o mesmo por causa do tamanho do arquivo não coube na plataforma, são medições com mais de 400 paginas.	21/08/2025 08:49:10
	O chat está fechado para todos os fornecedores.	05/09/2025 08:11:11
Agente de Contratação	Bom dia a todos	05/09/2025 08:32:08
Agente de Contratação	Informamos que o setor técnico concluiu a análise das diligências. Entretanto, o processo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica para parecer acerca das diligências. Assim, diante da necessidade de análise do processo pelo setor jurídico, fica reagendado retorno da sessão para o dia 22/09/2025, às 08:30h, para prosseguimento do processo.	05/09/2025 08:35:06
Agente de Contratação	Bom dia	22/09/2025 08:30:40
Agente de Contratação	Prezados, Conforme informado no dia 05/09/2025, às 08h35, o processo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer. Contudo, até o presente momento não houve retorno do parecer acerca das questões levantadas. Dessa forma, informaremos oportunamente a nova data de retorno da sessão, tão logo haja posicionamento jurídico que permita o prosseguimento do processo.	22/09/2025 08:32:06

Agente de Contratação	Prezados licitantes, Fica agendado o retorno da sessão para amanhã, dia 17/10/2025, às 15h30, ocasião em que será realizada a deliberação acerca do parecer técnico relativo às diligências apresentadas, bem como dos demais atos administrativos que subsidiaram a decisão desta Comissão.	16/10/2025 15:03:20
Agente de Contratação	Boa tarde	17/10/2025 15:31:10
Agente de Contratação	Considerando a Ata de Deliberação da Comissão de Contratação 16/10/2025 e Pareceres (anexada em documentos complementares), será concedida oportunidade para complementação de documentação às empresas JOR Construções Ltda e GMP Construções Ltda, com a finalidade de comprovar a viabilidade técnica e financeira de suas propostas.	17/10/2025 15:32:08
Agente de Contratação	O prazo para envio dos documentos inicia dia 20/10/2025 e vai até o dia 24/10/2025 às 23h59.	17/10/2025 15:32:55
Agente de Contratação	Os documentos deverão ser anexados junto à proposta, onde o campo será aberto para que a empresa envie as comprovações.	17/10/2025 15:33:25
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 32 no Lote 1 .	17/10/2025 15:33:58
Sistema	O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 24 no Lote 1 .	17/10/2025 15:34:18
Fornecedor 32	O fornecedor 32 solicitou envio de mensagem.	17/10/2025 15:36:51
Agente de Contratação	Considerando que as empresas tem até o dia 24/10/2025 para anexar os documentos, a sessão tem retorno agendado dia 27/10/2025 às 8:30h	17/10/2025 15:37:44
Fornecedor 32	Não estava achando a Ata de Deliberação mais agora apareceu para a empresa, obrigado	17/10/2025 15:38:51
Fornecedor 32	Sr. Agente de Contratação tem outro questão a plataforma digital tem um limite para postar os documentos se este limite extrapolar como devemos proceder	17/10/2025 15:43:44
Agente de Contratação	Verifique com o suporte da plataforma. Tem a opção de encaminhar arquivos compactados.	17/10/2025 15:45:04
Fornecedor 32	Vc diz para a empresa consultar a plataforma e ver a viabilidade dos arquivos compactados e isto	17/10/2025 15:49:58
Fornecedor 32	Por que lá fala em somente 30MB	17/10/2025 15:51:50
Agente de Contratação	Prezados licitantes, bom dia.	27/10/2025 08:31:17
Agente de Contratação	Solicito que aguardem uns minutos	27/10/2025 08:31:40
Agente de Contratação	As empresas JOR Construções Ltda e GMP Construções Ltda apresentaram, dentro do prazo estabelecido, a documentação solicitada. Neste momento, os documentos serão encaminhados ao setor de Engenharia do município para análise da nova diligência. Dessa forma, fica agendado o retorno da sessão para o dia 12/11/2025 (quarta-feira), às 08h30.	27/10/2025 08:49:24
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	27/10/2025 09:07:00
Agente de Contratação	Bom dia	12/11/2025 08:31:03

Agente de Contratação	Senhores Licitantes, considerando a necessidade de prorrogação de prazo para que o Setor de Engenharia do Município proceda à análise da nova diligência referente à documentação apresentada pelas empresas JOR Construções Ltda e GMP Construções Ltda, fica reagendado o retorno da sessão para o dia 01/12/2025, às 8:30h.	12/11/2025 08:32:31
Agente de Contratação	Bom dia	01/12/2025 08:30:58
Agente de Contratação	Conforme informado em 12/11/2025, às 08h32, o Setor de Engenharia do Município solicitou prazo adicional para análise da nova diligência referente à documentação apresentada pelas empresas JOR Construções Ltda. e GMP Construções Ltda. Ressalta-se que, além da análise técnica realizada pelo Setor de Engenharia, a Comissão de Contratação também necessita de prazo para avaliar todos os documentos encaminhados, considerando o volume expressivo de arquivos e a complexidade das informações apresentadas. Dessa forma, a nova data de retorno da sessão será informada oportunamente, tão logo seja concluída a verificação completa dos documentos pela Comissão de Contratação.	01/12/2025 08:33:02
Agente de Contratação	Prezados licitantes, fica agendado o retorno da sessão para o dia 05/01/2026, às 8h30, ocasião em que será apresentada a deliberação da Comissão de Contratação, fundamentada nos pareceres técnico e jurídico referentes às novas diligências, bem como nos demais atos administrativos que embasaram a decisão desta Comissão.	23/12/2025 15:17:35
Agente de Contratação	Bom dia	05/01/2026 08:30:13
Agente de Contratação	Será anexado na Aba de documentos complementares, Ata da Comissão, bem como pareceres técnico e jurídico.	05/01/2026 08:30:56
Agente de Contratação	Conforme declarado em Ata, com base nos pareceres técnicos, a Comissão decide ANULAR o ato administrativo anterior que declarou a inexecutabilidade da proposta da empresa JOR Construções Ltda., visto que a dúvida razoável inicial foi dissipada por provas materiais irrefutáveis; e também decide DECLARAR a plena executabilidade da proposta comercial da referida empresa, fundamentando esta decisão no binômio "capacidade técnica comprovada" e "viabilidade financeira demonstrada.	05/01/2026 08:36:53
Agente de Contratação	O Fornecedor 32 teve sua desclassificação cancelada no lote 01 .	05/01/2026 08:37:27
Sistema	O fornecedor 32 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	05/01/2026 08:38:05
Agente de Contratação	Devido ao decorrer do tempo da data inicial de abertura deste certame para hoje, solicitamos a empresa JOR CONSTRUCOES LTDA que no prazo de 02 (duas) horas, a partir de agora, anexe na plataforma as certidões que estiverem vencidas, bem como o balanço e DRE do ano de 2024.	05/01/2026 08:45:28
Sistema	O Fornecedor JOR CONSTRUCOES LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	05/01/2026 08:48:47
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor JOR CONSTRUCOES LTDA . Prazo de 120 minuto(s) - (Início: 05/01/2026 08:52:00, Término: 05/01/2026 10:52:00).	05/01/2026 08:51:17
Sistema	O fornecedor JOR CONSTRUCOES LTDA finalizou o envio de documentos complementares: <i>PROPOSTA_COMERCIAL_REV_03</i> , <i>CND_SIMPLIFICADA_JOR_EMITIDA_17_11_25</i> e outros 17 documentos. Prazo finalizado automaticamente.	05/01/2026 09:46:28

Agente de Contratação	Prezados, Agora há necessidade de o engenheiro analisar e emitir parecer com relação aos documentos de qualificação técnica, e o contador analisar e conferir a documentação de qualificação econômico-financeira, e a comissão os demais documentos habilitatórios. Sendo assim, a presente sessão será suspensa novamente, com retorno marcado para o dia 14/01/2026, às 08:30horas. Bom dia a todos!	05/01/2026 09:58:12
Agente de Contratação	Bom dia a todos! Conforme informado na última sessão retornamos hoje.	14/01/2026 08:30:08
Agente de Contratação	Encontra-se anexado na Aba de Documentos Complementares o parecer técnico relativo à Qualificação Técnica da empresa (PARECER_QUALIFICACAO_TECNICA - _JOR_09-01).	14/01/2026 08:33:11
Agente de Contratação	Conforme o parecer técnico: "a Empresa cumpriu todos os requisitos referentes à Qualificação Técnica conforme item 10.3 do Edital do presente Processo Licitatório."	14/01/2026 08:33:50
Agente de Contratação	Os Balanços e DRE's 2022, 2023 e 2024 foram conferidos pelo Contador do Município, no qual atestou o atendimento às exigências de qualificação econômico-financeira.	14/01/2026 08:35:39
Agente de Contratação	Quanto as certidões e demais documentos a comissão analisou e aprovou. Solicitamos atualização apenas da Certidão Cível de Falência e Concordata que venceu ontem.	14/01/2026 08:37:24
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor JOR CONSTRUÇOES LTDA . Prazo de 30 minuto(s) - (Início: 14/01/2026 08:38:00, Término: 14/01/2026 09:08:00).	14/01/2026 08:37:49
Sistema	O fornecedor JOR CONSTRUÇOES LTDA realizou o envio de documentos complementares: 10_4_1_CND_FALENCIA_CONCORDATA_14_04_26, PROPOSTA_COMERCIAL_REV_03 e outros 18 documentos.	14/01/2026 08:45:16
Sistema	O fornecedor JOR CONSTRUÇOES LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	14/01/2026 08:45:44
Sistema	O fornecedor JOR CONSTRUÇOES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	14/01/2026 08:45:54
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 14/01/2026 08:47:00, Prazo final: 14/01/2026 08:57:00).	14/01/2026 08:46:38
Fornecedor 27	Intenção de recurso de Construtora Sinarco Ltda para o lote 01 . (Viemos, por meio deste, manifestar intenção de recurso.)	14/01/2026 08:50:29
Fornecedor 32	Intenção de recurso de JOR CONSTRUÇOES LTDA para o lote 01 . (Manifesta intenção de recurso, conforme sera esclarecido na peça recursal)	14/01/2026 08:52:25
Fornecedor 10	Intenção de recurso de CONSTRUTORA PONTES DE MINAS LTDA para o lote 01 . (Srs. Pregoeiros e comissão técnica da Adm.: Como vocês dão causa ganha a uma empresa que, no processo da atual licitação, diminui significativamente a quantidade de mão de obra e equipamentos estimada no processo. Iremos recorrer às autoridades competentes para descobrir qual é a mágica adotada.)	14/01/2026 08:52:50
Agente de Contratação	JOR CONSTRUÇOES LTDA não entendemos a manifestação de recurso sendo que você está como ganhador.	14/01/2026 08:53:12
Fornecedor 32	DESCULPA, ACHEI QUE ERA POR AQUI QUE JA MANIFESTAVA AS CONTRARAÇÕES	14/01/2026 08:54:35
Agente de Contratação	Fique atento aos prazos que serão abertos.	14/01/2026 08:54:51
Fornecedor 24	Intenção de recurso de GMP CONSTRUÇÕES LTDA para o lote 01 . (Manifesta a intenção)	14/01/2026 08:56:26

Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 19/01/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 22/01/2026 23:59).	14/01/2026 08:57:34
Fornecedor 32	Digo Contrarrazões *	14/01/2026 08:58:34
Agente de Contratação	Sessão encerrada. Bom dia a todos!	14/01/2026 08:58:59
Agente de Contratação	Bom dia! Diante dos recursos e contrarrazões apresentados, informo que foi solicitado parecer técnico para subsidiar a decisão desta Comissão de Contratação, bem como, posteriormente, será requerido parecer jurídico, o que poderá demandar alguns dias. Dessa forma, após a deliberação final, a resposta será disponibilizada nesta plataforma para conhecimento de todos os interessados.	27/01/2026 10:31:48
Agente de Contratação	Após regular decisão dos Recursos Administrativos, o processo seguirá para Adjudicação de Homologação.	25/02/2026 14:16:33
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor JOR CONSTRUÇÕES LTDA.	25/02/2026 14:17:37
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor JOR CONSTRUÇÕES LTDA.	25/02/2026 14:17:44

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: RAFAEL EUSTAQUIO PONTES Recurso: Prezados, bom dia! Segue em anexo o recurso. RECURSO.pdf	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA Resposta: Prezados, segue resposta ao pedido de recurso. RESPOSTA_AOS_PEDIDOS_DE_RECURSOS_E_CONTRARRAZAO_PARECER_TECNICO_E_JURIDICO.pdf
Nome: VITOR MENEZES SOARES Recurso: Recurso GMP CONSTRUÇÕES LTDA Recurso Administrativo GMP Joao Monlevade.pdf Contrato Permutivo e Alteração Consolidado e Identidade Socio.pdf	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA Resposta: Prezados, segue resposta ao pedido de recurso. RESPOSTA_AOS_PEDIDOS_DE_RECURSOS_E_CONTRARRAZAO_PARECER_TECNICO_E_JURIDICO.pdf
Nome: JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES Recurso: Segue recurso RECURSO_PMJM.pdf	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA Resposta: Prezados, segue resposta ao pedido de recurso. RESPOSTA_AOS_PEDIDOS_DE_RECURSOS_E_CONTRARRAZAO_PARECER_TECNICO_E_JURIDICO.pdf
Nome: Cristiano Mendonça de Novaes Contrarrazão: Contrarrazões SINARCO CONTRARRAZOES_SINARCO.pdf	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA Resposta: Prezados, segue resposta ao pedido de contrarrazão. RESPOSTA_AOS_PEDIDOS_DE_RECURSOS_E_CONTRARRAZAO_PARECER_TECNICO_E_JURIDICO.pdf
Nome: RAFAEL EUSTAQUIO PONTES Recurso: Prezados, boa tarde! Segue o recurso. RECURSO_JANEIRO_2026.pdf	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA Resposta: Boa tarde, segue Reposta ao Recurso interposto, juntamente com o Parecer Técnico da Engenharia, Parecer Jurídico e Decisão Final da Autoridade Competente. RESPOSTA_COMISSAO_CONTRATACAO_RECURSO_CO_02-2024_COMPLETO.pdf
Nome: VITOR MENEZES SOARES Recurso: Segue Recursos Administrativo GMP Recurso Administrativo GMP Joao Monlevade_02.pdf	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA Resposta: Boa tarde, segue Reposta ao Recurso interposto, juntamente com o Parecer Técnico da Engenharia, Parecer Jurídico e Decisão Final da Autoridade Competente. RESPOSTA_COMISSAO_CONTRATACAO_RECURSO_CO_02-2024_COMPLETO.pdf
Nome: JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES	Nome: DEBORA MIRANDA LIMA

Contrarrazão: CONTRARRAZÕES JOR Contrarracoes_JOR_X_Pontes_Minas.pdf	Resposta: Boa tarde, segue Reposta ao Recurso interposto, juntamente com o Parecer Técnico da Engenharia, Parecer Jurídico e Decisão Final da Autoridade Competente. RESPOSTA COMISSAO CONTRATAcao_RECUSO_CO_02-2024_COMPLETO.pdf
--	--

Lista de Classificação do Lote 1			
Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	JOR CONSTRUÇOES LTDA	48.536.136/0001-47	4.700.000,00
2	Construtora Sinarco Ltda	03.367.118/0001-40	5.934.427,23
3	ST ENGENHARIA LTDA	39.644.312/0001-73	5.952.200,00
4	AUDACE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.535.111/0001-91	5.962.531,03

Avisos do processo	
Data / Hora	Descrição
25/09/2024 15:06:31	Prezados interessados, em razão do recebimento de questionamento do SINEEACTH/JM - MG com relação ao novo acordo coletivo 2024 o processo será suspenso para análise e retificação da planilha orçamentária.
25/09/2024 15:09:24	Prezados interessados, em razão do recebimento de questionamento do SINEEACTH/JM - MG com relação ao novo acordo coletivo 2024 o processo será suspenso para análise e retificação da planilha orçamentária.
05/11/2024 15:09:57	Prezados interessados, ora cientificamos que, na aba Documentos Complementares, encontra-se anexo a Resposta à Notificação Extrajudicial do SINEEATH/JM-MG
08/11/2024 14:44:07	Devido às retificações de documentos anexos em resposta a notificação extrajudicial do Sindicato SINEEACTH/JM-MG, faz-se necessária a reabertura do processo
08/11/2024 14:52:03	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (03/10/2024 08:30:00 > 02/12/2024 08:29:00) Data Inicial: : (17/09/2024 08:00:00 > 13/11/2024 08:00:00)
08/11/2024 15:27:09	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (02/12/2024 08:29:00 > 02/12/2024 08:30:00)
08/11/2024 15:30:46	Prezados interessados, informamos que, em decorrência da notificação extrajudicial, foram realizadas retificações no presente processo e, assim sendo, as mesmas se encontram na aba documentos. Desta forma, a publicação no diário oficial será realizada no dia 13/11/2024 e por conseguinte a disputa ocorrerá em 02/12/2024 às 8:30h
28/11/2024 11:43:39	Considerando os pedidos de impugnação/ esclarecimentos recebidos, tempestivos, fica este processo suspenso para análise técnica dos pedidos.
28/11/2024 11:43:59	Considerando os pedidos de impugnação/ esclarecimentos recebidos, tempestivos, fica este processo suspenso para análise técnica dos pedidos.
26/12/2024 10:48:45	Para alteração e atualização dos itens da planilha orçamentária

26/12/2024
10:52:32

Atualizações do processo após publicação:

Atualização no lote **01** - LOTE UNICO

Inseriu o item **10** - **Descrição:** MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS, OBRA COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00

26/12/2024 11:11:44	Atualizações do processo após publicação: Atualização no item 01 no lote 01 Descrição do item : (CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS/ OBRAS (ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA INFRAESTRUTURA) > MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTRO URBANOS, OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00) Unidade de medida : (MES > UND) Quantidade : (12 > 1) Valor Unitário : (50.780,15 > 12.820,12) Atualização no item 02 no lote 01 Descrição do item : (EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA E TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA. > CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS/ OBRAS (ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA INFRAESTRUTURA)) Unidade de medida : (M² > MES) Quantidade : (20900000 > 12) Valor Unitário : (0,07 > 50.780,15) Atualização no item 03 no lote 01 Descrição do item : (EXECUÇÃO DE CAPINA MANUAL EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA. > EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA E TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.) Quantidade : (596988 > 20900000) Valor Unitário : (1,78 > 0,07) Atualização no item 04 no lote 01 Descrição do item : (EXECUÇÃO DE CAPINA MECANIZADA EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO, DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA. > EXECUÇÃO DE CAPINA MANUAL EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA.) Quantidade : (1193976 > 596988) Valor Unitário : (0,99 > 1,79) Atualização no item 05 no lote 01 Descrição do item : (EXECUÇÃO DE LIMPEZA E RASPAGEM MANUAL DE GUIAS E SARJETAS EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO, DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA. > EXECUÇÃO DE CAPINA MECANIZADA EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO, DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA.) Quantidade : (1790964 > 1193976) Valor Unitário : (0,59 > 0,95) Atualização no item 06 no lote 01 Descrição do item : (EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL EM RUAS, BORDAS DE CÔRREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA. > EXECUÇÃO DE LIMPEZA E RASPAGEM MANUAL DE GUIAS E SARJETAS EM LOGRADOUROS COM E SEM PAVIMENTO, DE RUAS, SARJETAS, PASSEIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, INCLUSIVE LIMPEZA, CARGA MANUAL E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL E DESCARGA.) Quantidade : (298494 > 1790964) Valor Unitário : (1,66 > 0,60) Atualização no item 07 no lote 01 Descrição do item : (EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM RUAS, BORDAS DE CÔRREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA. > EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL EM RUAS, BORDAS DE CÔRREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.) Quantidade : (1193976 > 298494) Valor Unitário : (0,80 > 1,63) Atualização no item 08 no lote 01 Descrição do item : (EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO/BUEIROS/RALOS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA. > EXECUÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA EM RUAS, BORDAS DE CÔRREGOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.) Unidade de medida : (UND > M²) Quantidade : (3168 > 1193976) Valor Unitário : (80,98 > 0,75) Atualização no item 09 no lote 01 Descrição do item : (EXECUÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO, COM CAL HIDRATADO, INCLUSIVE ADIÇÃO E FIXADOR (MANUAL E/OU MECANIZADA) > EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO/BUEIROS/RALOS, INCLUSIVE ACONDICIONAMENTO EM SACOS PLÁSTICOS DE 100L BIODEGRADÁVEL, COLETA, TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E DESCARGA.) Unidade de medida : (M² > UND) Quantidade : (101612,53 > 3168) Valor Unitário : (3,83 > 80,74) Atualização no item 10 no lote 01 Descrição do item : (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS, OBRA COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00 > EXECUÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO, COM CAL HIDRATADO, INCLUSIVE ADIÇÃO E FIXADOR (MANUAL E/OU MECANIZADA)) Unidade de medida : (UNIDADE > M²) Quantidade : (1 > 101612,53) Valor Unitário : (12.820,12 > 3,74)
	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: : (02/12/2024 08:30:00 > 21/01/2025 08:30:00) Data Inicial: : (13/11/2024 08:00:00 > 06/01/2025 08:00:00)
	Prezados licitantes interessados, na presente oportunidade informamos que foi anexada a segunda retificação do Edital juntamente com os demais documentos do processo licitatório em questão. Sendo assim, considerar a retificação 02.

17/01/2025 15:52:14	Considerando o pedido de esclarecimentos recebido, tempestivo, este processo será retificado e alterada a data de abertura
20/01/2025 13:30:40	Atualizações do processo após publicação: Atualização no item 01 no lote 01 Valor Unitário : (12.820,12 > 13.460,12)
20/01/2025 14:02:53	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa : (21/01/2025 08:30:00 > 05/02/2025 08:30:00) Data Inicial : (06/01/2025 08:00:00 > 21/01/2025 08:00:00)
20/01/2025 15:00:53	Prezados licitantes interessados, na presente oportunidade informamos que foi anexada a terceira retificação do Edital juntamente com os demais documentos do processo licitatório em questão. Sendo assim, considerar a retificação 03.
29/01/2025 08:50:26	Prezados licitantes interessados, segue em anexo na aba "Dados Complementares" arquivo com as planilhas em excel anexos III a XII da retificação 03
04/02/2025 14:25:48	Prezados interessados, em razão do recebimento de impugnações ao edital e, por conseguinte, necessidade de análise minuciosa quanto a itens da planilha orçamentária, o processo será suspenso para análise técnica do setor responsável.
04/02/2025 14:26:45	Prezados interessados, em razão do recebimento de impugnações ao edital e, por conseguinte, necessidade de análise minuciosa quanto a itens da planilha orçamentária, o processo será suspenso para análise técnica do setor responsável.
06/02/2025 15:19:43	Prezados interessados, ora cientificamos que, na aba Documentos Complementares, encontra-se anexo a Resposta ao pedido de impugnação da QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
07/02/2025 15:15:24	Devido às retificações do edital e anexos II e V em resposta aos pedidos de impugnação recebidos, faz-se necessária a reabertura do processo
07/02/2025 15:24:50	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa : (05/02/2025 08:30:00 > 26/02/2025 08:29:00) Data Inicial : (21/01/2025 08:00:00 > 10/02/2025 08:00:00)
07/02/2025 15:27:00	Prezados licitantes interessados, na presente oportunidade informamos que foi anexada a quarta retificação do Edital juntamente com os demais documentos do processo licitatório em questão. Sendo assim, considerar a RETIFICAÇÃO 04.
12/03/2025 16:47:25	Senhores licitantes, considerando a necessidade de prorrogação de prazo para análise da planilha de preços da empresa primeira colocada, fica reagendado o retorno da sessão para o dia 14/03/2025 às 9:00hs
14/03/2025 09:20:30	Senhores licitantes, informo que a análise e parecer técnico referente a desclassificação sem encontram anexados na aba de documentos complementares.
07/04/2025 16:42:46	Senhores licitantes, considerando a necessidade de prorrogação de prazo para análise da planilha de preços e de custos unitários da empresa terceira colocada, fica reagendado o retorno da sessão para o dia 10/04/2025 às 8:30hs
23/05/2025 09:12:30	Prezados, Considerando a desclassificação dos seis primeiros colocados após a primeira etapa de lance fechado, informamos que, conforme disposto no item 11.12.6 do Edital, será realizada nova etapa de lance fechado, permitindo que os próximos licitantes classificados possam apresentar um lance final e sigiloso, no prazo de até 05 (cinco) minutos. Em respeito aos princípios da transparência e da isonomia, comunicamos que esta nova etapa ocorrerá na segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, às 08h30. Dessa forma, ficam convocados os demais licitantes, conforme a ordem de classificação, para apresentação de novo lance fechado, nos termos do edital.
12/06/2025 16:28:07	Atualizações do processo após publicação: O(a) Agente de Contratação DEBORA MIRANDA LIMA foi substituído por Priscila das Graças da Silva

09/07/2025 09:27:33	Atualizações do processo após publicação: O(a) Agente de Contratação Priscila das Graças da Silva foi substituído por DEBORA MIRANDA LIMA
09/07/2025 09:28:08	Informamos que, o processo será retomado pela Agente de Contratação Débora Miranda Lima, após retorno de férias concedido no período de 09/06/2025 a 08/07/2025.
09/07/2025 09:34:37	Informamos que, após o término do prazo para apresentação de recursos e contrarrazões, a documentação será analisada pelas áreas técnica e jurídica do município. Posteriormente, a Comissão de Contratação tomará a decisão. Todos os interessados serão comunicados assim que a decisão for proferida.
12/08/2025 15:12:23	Prezados licitantes, fica agendado o retorno da sessão para amanhã, dia 13/08/2025, às 15h30, ocasião em que será realizada a deliberação acerca dos recursos e da contrarrazão apresentadas.
13/08/2025 15:39:17	Informo que a presente sessão retornará no dia 21/08/2025 às 08h30 para recepção dos documentos que serão enviados para análise do Setor de Engenharia do Município.
05/09/2025 08:49:39	Diante da necessidade de análise do processo pelo setor jurídico, fica reagendado retorno da sessão para o dia 22/09/2025, às 08:30h, para prosseguimento do processo.
22/09/2025 08:40:00	Prezados, Conforme informado no dia 05/09/2025, às 08h35, o processo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer. Contudo, até o presente momento não houve retorno do parecer acerca das questões levantadas. Dessa forma, informaremos oportunamente a nova data de retorno da sessão, tão logo haja posicionamento jurídico que permita o prosseguimento do processo.
16/10/2025 15:03:51	Prezados licitantes, Fica agendado o retorno da sessão para amanhã, dia 17/10/2025, às 15h30, ocasião em que será realizada a deliberação acerca do parecer técnico relativo às diligências apresentadas, bem como dos demais atos administrativos que subsidiaram a decisão desta Comissão.
23/12/2025 15:18:09	Prezados licitantes, fica agendado o retorno da sessão para o dia 05/01/2026, às 8h30, ocasião em que será apresentada a deliberação da Comissão de Contratação, fundamentada nos pareceres técnico e jurídico referentes às novas diligências, bem como nos demais atos administrativos que embasaram a decisão desta Comissão.
05/01/2026 09:59:35	Bom dia, sessão com retorno marcado dia 14/01/2026, às 08:30horas.
27/01/2026 10:32:27	Bom dia! Diante dos recursos e contrarrazões apresentados, informo que foi solicitado parecer técnico para subsidiar a decisão desta Comissão de Contratação, bem como, posteriormente, será requerido parecer jurídico, o que poderá demandar alguns dias. Dessa forma, após a deliberação final, a resposta será disponibilizada nesta plataforma para conhecimento de todos os interessados.
25/02/2026 14:16:42	Após regular decisão dos Recursos Administrativos, o processo seguirá para Adjudicação de Homologação.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	25/02/2026 14:17:37	25/02/2026 14:17:44

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 25 de Fevereiro de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 25 de Fevereiro de 2026.

DEBORA MIRANDA LIMA - Agente de Contratação

Ivanilde Aparecida de Oliveira e Sousa Avelino - Equipe de Apoio

CINTIA HELENA ANGELO - Equipe de Apoio

Priscila das Graças da Silva - Equipe de Apoio

Tatiane Félix de Freitas - Equipe de Apoio