

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 000001/2025

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de Concorrência nº 000001/2025, Processo Administrativo nº 000009/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA LEONARDO DINIZ, BAIRRO PETRÓPOLIS, MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, conforme memorial descritivo, planilhas e demais anexos.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 50.528.528/0001-06 gcp.locacoes@gmail.com- (31) 3669-2335	1.023.768,86	664.647,59	359.121,27 Proveito (35,08%)
Totais	1.023.768,86	664.647,59	359.121,27 Proveito (35,08%)

Detalhes

LAÉRCIO JOSE RIBEIRO na condição de Autoridade Competente Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: GCP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CPF/CNPJ: 50.528.528/0001-06				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 14/05/2025 08:26:20		
00001				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUARTIL MEDIO 6,99 %)	1,00	UND	30.538,60	30.538,60
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 2.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M²	306,94	1.381,23
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.2 - LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO	3,00	MES	621,15	1.863,45
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONTEINER 2.3 - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	1,00	UND	138,81	138,81
BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO 2.4 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM,LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	3,00	MES	807,50	2.422,50
TELA TAPUME DE POLIPROPILENO 2.5 - TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTES EM TELA DE POLIETILENO, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO (H120 cm) - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	1.103,00	ML 1	12,27	13.533,81
SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA 3.1 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	4.867,54	M³	0,14	681,46
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 3.2 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	973,51	M³	94,04	91.548,88
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA 3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM CR 1,86, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	8.177,74	M³	1,38	11.285,28
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO 4.1 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R M CR 33,95 ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	1.254,00	ML 1	35,52	44.542,08
IMPRIMAÇÃO EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 5.1 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMIOSO - EXCLUSIVE TRANSPORTE)	4.494,21	M²	5,65	25.392,29
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO 5.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMIOSO - EXCLUSIVE TRANSPORTE)	8.988,42	M²	2,80	25.167,58
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER 5.3 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	134,82	M³	1.233,18	166.257,33
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 5.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO M3 AS 1.833,53 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	134,82	M³	1.284,95	173.236,96
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 5.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).	862,89	TXKM	1,07	923,29

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE 5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)..	307,76	TXKM	0,43	132,34
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA 5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	8.089,20	M3XKM	1,38	11.163,10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ 5.8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	2.885,15	M3XKM	0,56	1.615,68
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA 6.1 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	268,80	M²	24,42	6.564,10
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO 6.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	445,00	M	6,44	2.865,80
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - OCTOGONAL 6.3 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - OCTOGONAL (PARE)	13,00	UND	642,08	8.347,04
INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - RETANGULAR 6.4 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - RETANGULAR (IDENTIFICAÇÃO DE RUA - DUAS PLACAS INSTALADAS POR POSTE)	15,00	UND	486,80	7.302,00
INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO- QUADRADA 6.5 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - QUADRADA (TRAVESSIA DE PEDESTRES)	48,00	UND	517,85	24.856,80
INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - CIRCULAR 6.6 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL - CIRCULAR (CONTROLE DE VELOCIDADE)	14,00	UND	592,39	8.293,46
MOBILIZAÇÃO DE OBRA 7.1 - MOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	UND	2.296,86	2.296,86
DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 7.2 - DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	UND	2.296,86	2.296,86

João Monlevade, 14 de Maio de 2025.

LAÉRCIO JOSE RIBEIRO
Autoridade Competente

Publicado por:
Elisangela Bicalho Silva
Código Identificador:357D0249

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 15/05/2025. Edição 4020
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>